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UMOWA  
 

Umowa zawarta w dniu éé . éé .2022 roku w Ğodzi, zwana dalej ĂUmowŃò, 

pomiňdzy: 

 

............................................................. 

reprezentowanym przez 

 

zwanym dalej ĂZamawiajŃcymò 

 

a 

..............................................., NIP , REGON ,  

zwanym dalej ĂWykonawcŃò  

 

ğŃcznie zwanymi w dalszej czňŜci Umowy ĂStronamiò 

 

 

Preambuğa 

 

W zwiŃzku z przeprowadzonym postňpowaniem o udzielenie zam·wienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

............................................................................ 

i zğoŨeniem w tym postňpowaniu przez Wykonawcň najkorzystniejszej oferty w rozumieniu 

ustawy z dnia 11 wrzeŜnia 2019r. Prawo zam·wieŒ publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 

zwana takŨe Prawem Zam·wieŒ Publicznych lub ustawŃ PZP) Strony zawierajŃ Umowň o 

nastňpujŃcej treŜci:.  

 

Wykonawca deklaruje, Ũe od daty zğoŨenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie 

nastŃpiğy zmiany w jego reprezentacji, kt·re wpğynňğyby na waŨnoŜĺ uzgodnieŒ w niej 

zawartych. 

 

Wykonawca dokonağ wyceny oferty w oparciu o treŜci zawarte w Specyfikacji Warunk·w 

Zam·wienia (SWZ). 

 

I. POSTANOWIENIA OGčLNE 
 

Ä 1. 

Definicje 

 

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajŃ nastňpujŃce znaczenie: 
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ĂDni roboczeò ï dni od poniedziağku do piŃtku z wyğŃczeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

(Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02). 

 

ĂDobra Praktyka Budowlanaò ï cağoŜĺ wymog·w prawnych i zawodowych odnoszŃcych siň 

do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynk·w zgodnie z postanowieniami Prawa 

budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami 

przenoszŃcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami. 

 

ĂDokumentacja Powykonawczaò ï dokumentacja dotyczŃca Inwestycji zawierajŃca rysunki 

i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac 

obejmujŃca w szczeg·lnoŜci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, 

inwentaryzacjň geodezyjnŃ, protokoğy, wyniki pomiar·w i sprawdzeŒ, atesty, certyfikaty, 

instrukcje obsğugi i zalecenia konserwacyjne, listň adresowŃ podwykonawc·w 

i dostawc·w, plany ewakuacji, Protok·ğ Odbioru KoŒcowego Rob·t oraz inne dokumenty 

wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z DobrŃ PraktykŃ BudowlanŃ. 

 

ĂDokumentacja Projektowa" ï obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz 

z opracowaniami branŨowymi oraz wszelkŃ dokumentacjň niezbňdnŃ do wykonania 

przedmiotu Umowy przekazane Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

 

ĂDokumentacja ZamawiajŃcegoò ï wszelka dokumentacja, bňdŃca w posiadaniu 

ZamawiajŃcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

 

ĂDostawaò ï dostawa niezbňdnego kompletnego wyposaŨenia, rzeczy, Sprzňtu i UrzŃdzeŒ 

dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zam·wienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich montaŨem, 

zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych 

badaŒ. 

 

ĂFormularz cenowyò ï czňŜĺ formularza oferty Wykonawcy okreŜlajŃca wartoŜĺ 

poszczeg·lnych Usğug, Dostaw i Rob·t, bňdŃcy podstawŃ okreŜlenia Wynagrodzenia, 

stanowiŃcy ZağŃcznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

 

ĂHarmonogram Rzeczowo - Finansowyò ï szczeg·ğowy plan terminowy, rzeczowy 

i finansowy realizacji Inwestycji, uwzglňdniajŃcy finansowanie w podziale na roboty 

budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych 

czynnoŜci.  

 

ĂInni Wykonawcyò ï podmioty, przy pomocy kt·rych ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony do 

wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjňtych UmowŃ z WykonawcŃ. 

 

ĂInspektor Nadzoru ds. BHPò ï osoba wyznaczona przez Wykonawcň w celu wykonywania 

czynnoŜci opisanych w Ä 10 niniejszej Umowy. 
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"InŨynier Kontraktu" / "InŨynier" ï Pilamis Sp. z o.o. Sp.k. peğniŃca obowiŃzki InŨyniera 

Kontraktu powoğana przez ZamawiajŃcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa 

budowlanego, dziağajŃca w zwiŃzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu ZamawiajŃcego.  

ĂInwestycja/Przedsiňwziňcie/Projektò ï Przedsiňwziňcie obejmujŃce: realizacjň Inwestycji 

prowadzonej dla zam·wienia publicznego pn. ............................................................. zgodnie 

z Projektem budowlanym , pozwoleniami administracyjnymi  z uwzglňdnieniem ustaleŒ 
zawartych w dokumentacji oraz dostawň wyposaŨenia, rzeczy, urzŃdzeŒ i sprzňtu, 
obejmujŃcŃ ich montaŨ, instalacjň i peğne uruchomienie. 

 

ĂKierownik Budowyò ï przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, kt·rego podstawowe 

obowiŃzki okreŜlajŃ Przepisy Prawa Budowlanego. 

 

ĂMateriağyò ï materiağy niezbňdne do naleŨytego wykonania Inwestycji, speğniajŃce warunki 

okreŜlone w niniejszej Umowie. 

 

ĂOdbi·r KoŒcowy Rob·tò ï czynnoŜĺ, mocŃ, kt·rej Strony potwierdzajŃ wykonanie cağoŜci 

Rob·t zwiŃzanych z realizacjŃ Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbňdnych pozwoleŒ 

i zezwoleŒ, w szczeg·lnoŜci pozwoleŒ na uŨytkowanie, z tym zastrzeŨeniem, Ũe powyŨsze 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoŜci za wszystkie wady i usterki jakie ujawniŃ siň 

w p·Ŧniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

ĂOdbi·r KoŒcowy Inwestycjiò ï czynnoŜĺ, mocŃ, kt·rej Strony potwierdzajŃ wykonanie 

cağoŜci Inwestycji bez wad istotnych oraz uzyskanie wszystkich niezbňdnych ostatecznych 

pozwoleŒ i zezwoleŒ, w szczeg·lnoŜci pozwoleŒ na uŨytkowanie oraz usuniňcie wad i usterek 

stwierdzonych podczas Odbioru KoŒcowego Rob·t, z tym zastrzeŨeniem, Ũe powyŨsze nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoŜci za wszystkie wady i usterki jakie ujawniŃ siň w 

p·Ŧniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

 ĂOdbi·r Po Upğywie Okresu Rňkojmi i Gwarancjiò ï czynnoŜĺ, mocŃ, kt·rej potwierdza 

siň usuniňcie wszelkich usterek i wad objňtych RňkojmiŃ/GwarancjŃ oraz upğyw Okresu 

Rňkojmi/Gwarancji. 

  

ĂOprogramowanieò - programy komputerowe na dowolnym noŜniku wraz z dokumentacjŃ 

zwiŃzanŃ z tymi programami, potrzebne dla obsğugi sprzňtu, urzŃdzeŒ i system·w, bňdŃce 

zar·wno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy uŨytkownika 

Oprogramowania muszŃ byĺ w jňzyku polskim.  

 

ĂPlac Budowyò ï teren, na kt·rym prowadzone sŃ Roboty zwiŃzane z realizacjŃ Inwestycji, 

wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy. 

 

ĂPodwykonawcyò ï podmioty, z pomocŃ kt·rych Wykonawca uprawniony jest do realizacji 

Inwestycji i za kt·rych dziağania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnoŜĺ jak za wğasne 

dziağania lub zaniechania.  
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ĂPolskie Normyò ï polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 

wrzeŜnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z p·Ŧn. zm.) wraz z poprawkami. 

 

ĂPozwolenie na Budowňò ï ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie 

przepis·w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ï Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 

2020.08.03 z p·Ŧn. zm.) zezwalajŃca/e na rozpoczňcie i realizacjň Rob·t zwiŃzanych  

z realizacjŃ Inwestycji. 

 

ĂProjekt Budowlany" ï dokumentacja projektowa przedstawiajŃca przewidywane 

rozwiŃzania projektowe planowanej inwestycji, stanowiŃca podstawň uzyskania opinii, 

uzgodnieŒ, zg·d i pozwoleŒ, w tym Pozwolenia na Budowň, sporzŃdzona zgodnie 

z wğaŜciwymi przepisami prawa. 

 

ĂProjekt Wykonawczy" ï opracowana przez uprawnionych projektant·w oraz wszelka inna 

dokumentacja zawierajŃca szczeg·ğowe rysunki, szkice i dane niezbňdne i wystarczajŃce do 

wykonania rob·t budowlanych i zainstalowania urzŃdzeŒ, sporzŃdzona zgodnie 

z wğaŜciwymi przepisami prawa. 

 

ĂProtok·ğ Odmowy Odbioru KoŒcowego Rob·tò ï podpisany przez Strony dokument, 

wskazujŃcy, iŨ przedmiot Umowy nie speğnia kryteri·w gotowoŜci do Odbioru KoŒcowego 

Rob·t, obejmujŃcy listň Wad majŃcych charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, Ũe 

uniemoŨliwiajŃ uŨytkowanie przedmiotu zam·wienia zgodnie z przeznaczeniem choĺby w 

czňŜci) stwierdzonych przez ZamawiajŃcego podczas Odbioru KoŒcowego Rob·t kt·rych 

wystňpowanie uniemoŨliwia podpisanie Protokoğu Odbioru KoŒcowego. 

 

ĂProtok·ğ Usterek i Wadò ï podpisany przez Strony dokument, zawierajŃcy listň wad 

i usterek nieistotnych stwierdzonych przez ZamawiajŃcego podczas Odbioru KoŒcowego 

Rob·t, kt·rych wystňpowanie umoŨliwia podpisanie Protokoğu Odbioru KoŒcowego Rob·t. 

Protok·ğ Usterek i Wad jest zağŃcznikiem do Protokoğu Odbioru KoŒcowego Rob·t. 

 

ĂProtok·ğ Usuniňcia Usterek i Wadò - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajŃcy 

usuniňcie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas Odbioru KoŒcowego 

Rob·t w Protokole Usterek i Wad. Protok·ğ Usuniňcia Usterek i Wad jest zağŃcznikiem do 

Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji. 

 

ĂProtok·ğ Odbioru KoŒcowego Rob·tò ï podpisany przez Strony dokument,    

potwierdzajŃcy dokonanie Odbioru KoŒcowego Rob·t. 

 

ĂProtok·ğ Odbioru KoŒcowego Inwestycjiò ï podpisany przez Strony dokument     

potwierdzajŃcy dokonanie Odbioru KoŒcowego Inwestycji. 

 

ĂProtok·ğ Odbioru Po Upğywie Okresu Rňkojmi/Gwarancjiò ï podpisany przez Strony 

dokument, potwierdzajŃcy usuniňcie wszelkich usterek i Wad objňtych RňkojmiŃ/ GwarancjŃ, 

kt·re ujawniğy siň w okresie Rňkojmi/Gwarancji.  
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ĂProtok·ğ PrzeglŃdu Po Upğywie Rňkojmi/Gwarancjiò ï podpisany przez Strony dokument 

stwierdzajŃcy stan techniczny Inwestycji po upğywie okresu Rňkojmi/ Gwarancji. 

 

ĂProtok·ğ czňŜciowy" ï podpisany przez Wykonawcň i zaakceptowany przez 

ZamawiajŃcego i InŨyniera Kontraktu dokument potwierdzajŃcy zakres i wartoŜĺ wykonanej 

dokumentacji, rob·t, dostaw lub usğug oraz ich zgodnoŜĺ z Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym.  

 

ĂPrzepisy Prawa Budowlanegoò ï ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z p·Ŧn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujŃce 

zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestycji.   

 

ĂRada Technicznaò ï zesp·ğ powoğany do zarzŃdzania InwestycjŃ, kt·rŃ tworzŃ 

przedstawiciele ZamawiajŃcego i Wykonawcy, podwykonawc·w oraz InŨyniera Kontraktu 

oraz za zgodŃ ZamawiajŃcego inne zainteresowane podmioty. 

 

ĂRoboty Budowlaneò, ĂRobotyò ï wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne 

przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawcň 

w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z DostawŃ, 

Usğugami  

 

ĂTermin ZakoŒczenia Realizacji Inwestycjiò ï data podpisania przez strony Protokoğu 

Odbioru KoŒcowego Inwestycji. 

 

ĂUmowaò ï niniejsza umowa na realizacjň Inwestycji. 

 

ĂUrzŃdzeniaò ,,Sprzňtò, ï to wszelkie wyposaŨenie, urzŃdzenia, sprzňt, elementy mağej 

architektury, systemy, maszyny, dobra, materiağy i rzeczy niezbňdne lub wymagane do 

wğaŜciwego wykonania Rob·t/Dostaw/Usğug oraz ich zabezpieczenia 

i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbňdne do prawidğowej realizacji Inwestycji. 

 

ĂUsğugaò ï wszystkie pozostağe czynnoŜci i dziağania, inne niŨ ĂRobotyò i ĂDostawyò, jakie 

Wykonawca powinien wykonaĺ w celu realizacji Inwestycji zgodnie  

z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczeg·lnoŜci w tym zakresie na Wykonawcy 

spoczywa montaŨ wyposaŨenia i rzeczy nieobjňty DostawŃ lub Robotami oraz 

przeprowadzenie niezbňdnych szkoleŒ zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.  

 

ĂWadaò ï  wadŃ jest kaŨda niekorzystna i niezamierzona wğaŜciwoŜĺ przedmiotu zam·wienia, 

utrudniajŃca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bŃdŦ jego konserwacjň lub 

obniŨajŃca jego estetykň albo komfort uŨytkownik·w. WadŃ jest nie tylko wğaŜciwoŜĺ, lecz 

takŨe stwierdzony brak wğaŜciwoŜci przedmiotu zam·wienia. W odniesieniu do instalacji i 

urzŃdzeŒ wadŃ jest takŨe niemoŨnoŜĺ uzyskania wymaganych parametr·w (iloŜci bŃdŦ 

jakoŜci) produktu, zawodnoŜĺ dziağania, nadmierna energo-materiağo- czy pracochğonnoŜĺ, 

nadmierna iloŜĺ lub szkodliwoŜĺ odpad·w, szkodliwy wpğyw na Ŝrodowisko. Brak lub 

wadliwoŜĺ dokumentacji, kt·rŃ na mocy umowy wykonawca winien przekazaĺ 

zamawiajŃcemu, a w tej liczbie rysunk·w powykonawczych, instrukcji konserwacji i obsğugi, a 
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takŨe nieprzekazanie oprogramowania bŃdŦ kod·w sterujŃcych potrzebnych do 

samodzielnego uŨytkowania zainstalowanych urzŃdzeŒ bez odpğatnego udziağu dostawcy 

stanowi samoistnŃ wadň niezaleŨnie od tego, czy przedmiot, do kt·rego odnosi siň ten brak, 

jest materialnie wykonany poprawnie czy nie. 

 

ĂWarunki Techniczne i Budowlaneò ï warunki okreŜlone w rozporzŃdzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w 

technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 

1065 z p·Ŧn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach 

rob·t budowlanych i instalacyjnych,  

 

ĂWynagrodzenieò ï wynagrodzenie naleŨne Wykonawcy za realizacjň przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

 

ĂWyr·b Budowlany" ï kaŨdy wyr·b lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w 

celu trwağego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czňŜciach, kt·rego wğaŜciwoŜci 

wpğywajŃ na wğaŜciwoŜci uŨytkowe obiekt·w budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagaŒ dotyczŃcych obiekt·w budowlanych. 

 

Ä 2. 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcň cağoŜci Inwestycji wraz 
z DostawŃ, Sprzňtem, UrzŃdzeniami i Usğugami za kwotň Wynagrodzenia okreŜlonŃ  
w Ä 30 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zam·wienia. 

2. W szczeg·lnoŜci do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨağo bňdzie:  
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
b) wykonanie rozbi·rek obiekt·w budowlanych, 
c) wykonanie wszelkich Rob·t Budowlanych niezbňdnych do realizacji inwestycji na 

podstawie Dokumentacji Projektowej,  
d) zagospodarowanie terenu nieruchomoŜci wraz z niezbňdnymi elementami 
infrastruktury technicznej zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ, 

e) przebudowa oraz budowa sieci zewnňtrznych i wewnňtrznych oraz instalacji 
niezbňdnych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym takŨe przyğŃczy, zgodnie z 
jego przeznaczeniem oraz instalacjami wynikajŃcymi z uzyskanych odstňpstw od 
obowiŃzujŃcych przepis·w,  

f) zapewnienie koordynacji miňdzy wszystkimi branŨami na etapie wykonawstwa, 
g) dostawa niezbňdnego kompletnego wyposaŨenia, rzeczy, Sprzňtu i UrzŃdzeŒ wraz z 
ich montaŨem, zainstalowaniem i uruchomieniem, 

h) montaŨ wyposaŨenia i rzeczy, 
i) udzielenie odpğatnej i niewyğŃcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej  
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z cağoŜci 
dostarczonego w ramach przedmiotu zam·wienia Oprogramowania, zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreŜlonym w instrukcjach obsğugi, 
dostarczonych wraz z oprogramowaniem, 

j) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleŒ, decyzji, uzgodnieŒ oraz opinii 
wymaganych przez prawo niezbňdnych do peğnego wykonania Umowy i poniesienie 
koszt·w ich uzyskania, 
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k) sporzŃdzenie w imieniu ZamawiajŃcego zawiadomienia o zakoŒczeniu budowy  
i uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na uŨytkowanie oraz innych pozwoleŒ 
wymaganych przepisami prawa niezbňdnych dla wykonania przedmiotu Umowy i jego 
uŨytkowania, 

l) rekultywacja trawnika na dziedziŒcu w przypadku uszkodzeŒ podczas prowadzonych 
prac 

m) przedstawienie ZamawiajŃcemu wszelkich dokument·w i informacji niezbňdnych do 
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjŃ Ŝrodk·w trwağych ï z jednoczesnym 
sklasyfikowaniem tych Ŝrodk·w w formie odrňbnego zestawienia, 

n) zapewnienie ZamawiajŃcemu wglŃdu do dokument·w, w tym wglŃdu do dokument·w 
finansowych Wykonawcy zwiŃzanych z realizowanŃ InwestycjŃ, w przypadku, gdy 
realizacja Inwestycji bňdzie wsp·ğfinansowana przez Uniň EuropejskŃ, 

o) przekazanie przedmiotu Umowy ZamawiajŃcemu do uŨytkowania, 

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiŃzany jest do przyjňcia na 

siebie obowiŃzk·w wytw·rcy odpad·w i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  

z ustawŃ z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p·Ŧn. zm.), 

a w szczeg·lnoŜci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do 

uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do ZamawiajŃcego. 

4. Szczeg·ğowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreŜlajŃ opr·cz 

niniejszej Umowy wszelkie zağŃczniki stanowiŃce jej integralnŃ czňŜĺ, w tym w 

szczeg·lnoŜci: 

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi 
zmianami (ZağŃcznik nr 1), 

b) Dokumentacja Projektowa (ZağŃcznik nr 2),  
c) Oferta Wykonawcy wraz z zağŃcznikami (ZağŃcznik nr 3). 

5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznoŜci w zapisach zawartych w Umowie oraz 
dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniağe rozbieŨnoŜci naleŨy tğumaczyĺ zgodnie  
z celem niniejszej Umowy w spos·b zapewniajŃcy prawidğowŃ realizacjň Inwestycji.  
W szczeg·lnoŜci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wŃtpliwoŜci lub sprzecznoŜci  
w treŜci Umowy oraz dokument·w naleŨy mieĺ na wzglňdzie, iŨ zamiarem 
ZamawiajŃcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakoŜci  
i funkcjonalnoŜci obiekt·w stanowiŃcych przedmiot Umowy oraz zgodnoŜci przedmiotu 
Umowy z obowiŃzujŃcymi normami i przepisami. DecydujŃcy gğos i wykğadnia w 
przypadkach wskazanych powyŨej ma ZamawiajŃcy, kt·ry akceptuje lub precyzuje 
docelowe rozwiŃzania. 

 

Ä 3. 

Terminy Harmonogram Rzeczowo ï Finansowy i Rady Techniczne 
 

1. Termin ZakoŒczenia Realizacji Inwestycji ustalajŃ na ........12............. miesiňcy od dnia 

zawarcia Umowy.  

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zğoŨonŃ OfertŃ oraz z doğoŨeniem starannoŜci 

doŜwiadczonego profesjonalisty, Ũe zar·wno wskazany termin oraz dalej wskazane terminy 

szczeg·ğowe sŃ obiektywnie i prawidğowo okreŜlone i sŃ wystarczajŃce dla wykonania 

 i zakoŒczenia wszystkich Rob·t, Usğug i Dostaw stanowiŃcych przedmiot Umowy.  

3. NiezaleŨnie od Terminu ZakoŒczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajŃ, Ũe 

szczeg·ğowe terminy realizacji konkretnych czynnoŜci nastŃpiŃ zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo ï Finansowym.  
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4. Wykonawca zobowiŃzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedğoŨyĺ 

ZamawiajŃcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objňtego 

przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo ï Finansowy winien okreŜlaĺ 

szczeg·ğowe terminy realizacji i uzgodnieŒ poszczeg·lnych czynnoŜci w ujňciu kwartalnym 

dla Rob·t Budowlanych, Dostaw i Usğug oraz okreŜlaĺ wartoŜĺ Wynagrodzenia dla kaŨdej 

pozycji harmonogramu, jak r·wnieŨ wskazywaĺ terminy Rad Technicznych. Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy musi byĺ zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje 

SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi r·wnieŨ zawieraĺ 

podziağ na Roboty Budowlane, Dostawy, montaŨ  

i szkolenia oraz okreŜlaĺ wartoŜĺ wynagrodzenia Wykonawcy dla rob·t budowlanych, 

dostaw montaŨu oraz szkoleŒ.  

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez ZamawiajŃcego. 

ZamawiajŃcy ma prawo zgğosiĺ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez 

Wykonawcň harmonogramu uzasadnione zastrzeŨenia i uwagi, co do przedstawionego 

projektu harmonogramu oraz wnioskowaĺ o wprowadzenie wymaganych przez niego 

zmian. 

6. Wykonawca zobowiŃzany jest uwzglňdniaĺ zastrzeŨenia i uwagi, o kt·rych mowa  
w ust. 5, i przedğoŨyĺ ZamawiajŃcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgğoszenia zastrzeŨeŒ i uwag przez ZamawiajŃcego 
w celu jego zatwierdzenia przez ZamawiajŃcego. Ostatecznie zaakceptowany przez 
ZamawiajŃcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawň do 
finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zam·wienia oraz stanowiĺ 
bňdzie ZağŃcznik nr 4 do Umowy. 

7. ZamawiajŃcy w kaŨdym czasie ma prawo wnioskowaĺ o aktualizacjň przedstawionych 
w Harmonogramie Rzeczowo ï Finansowym termin·w realizacji poszczeg·lnych Rob·t, 
jeŜli przemawia za tym jego waŨny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajŃ siň temu 
wzglňdy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno 
byĺ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga 
akceptacji ZamawiajŃcego, kt·ry uprawniony jest do zgğaszania i wprowadzania w nim 
zmian w trybie okreŜlonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzŃdzenia aneksu do Umowy, 
ponadto nie moŨe stanowiĺ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o kt·rym 
mowa w ust. 1. 

8. W przypadku, gdy zğoŨony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie siň niesp·jny 
z faktycznym postňpem pracy lub ze zobowiŃzaniami Wykonawcy Strony zgodnie 
ustalajŃ, iŨ Wykonawca zobowiŃzany jest do przedğoŨenia skorygowanego 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - 
Finansowy wymaga akceptacji ZamawiajŃcego, kt·ry uprawniony jest do zgğaszania i 
wprowadzania w nim zmian w trybie okreŜlonym w ust. 5 i 6. 

9. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga sporzŃdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moŨe stanowiĺ podstawy do 
zmiany terminu realizacji Umowy, o kt·rym mowa w ust. 1.  

10. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien byĺ sporzŃdzony rzetelnie zgodnie z 
najlepsza wiedzŃ Wykonawcy, uwzglňdniajŃc normalne ryzyka zwiŃzane z prowadzeniem 
rob·t budowlanych. 

11. Wykonawca zobowiŃzany jest systematycznie informowaĺ ZamawiajŃcego o postňpie 
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy.  
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12. W celu prawidğowego wsp·ğdziağania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postňp prac 
budowalnych na etapie wykonania rob·t budowalnych bňdzie podlegaĺ ocenie przez 
Radň TechnicznŃ przy ZamawiajŃcym. 

13. Pierwsza Rada Techniczna powinna siň odbyĺ w ciŃgu 7 dni od podpisania umowy. 
Wniosek Wykonawcy do ZamawiajŃcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej 
winien byĺ zğoŨony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu 
 i tematyki oraz porzŃdku obrad. 

14. Na pierwszej Radzie Technicznej a takŨe na wezwanie ZamawiajŃcego lub InŨyniera 
Kontraktu powinien obowiŃzkowo byĺ obecny Dyrektor Projektu lub osoba upowaŨniona 
do reprezentacji Wykonawcy.  

15.  W trakcie realizacji Rob·t Rady Techniczne bňdŃ siň odbywaĺ co najmniej raz na dwa 
tygodnie. Materiağy wraz z agendŃ musza zostaĺ przekazane w formie elektronicznej do 
ZamawiajŃcego na 2 dni robocze przed RadŃ TechnicznŃ. 

16. Udziağ w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpğatny i ZamawiajŃcy nie zwraca 
koszt·w dojazdu w tym zakresie. Obsğugň i stronň techniczno-wizualnŃ Rady Technicznej 
zapewnia Wykonawca.  

17. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel ZamawiajŃcego, kt·ry jest 
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjňcie konstruktywnych ustaleŒ. O ile 
ZamawiajŃcy nie postanowi nic innego uznaje siň, Ũe osobŃ uprawnionŃ do prowadzenia 
i przewodniczenia Radzie Technicznej jest InŨynier Kontraktu powoğany przez 
ZamawiajŃcego. Protok·ğ z przebiegu posiedzenia sporzŃdza Wykonawca i przedkğada 
go do zaakceptowania przewodniczŃcemu Rady. Posiedzenie Rady koŒczy 
zaakceptowanie protokoğu przez przewodniczŃcego Rady. Na wezwanie ZamawiajŃcego 
lub InŨyniera Kontraktu w Radzie Technicznej muszŃ braĺ udziağ osoby przez nie 
wezwane ze strony Wykonawcy, w tym kierownik budowy, kierownicy rob·t branŨowych 
lub Dyrektor Projektu/Kierownik Projektu. 

18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i ZamawiajŃcego sŃ wiŃŨŃce. 

19. Notatkň z Rady budowy lub Rady Technicznej sporzŃdza Wykonawca i przedkğada jŃ do 
akceptacji ZamawiajŃcego lub InŨyniera Kontraktu. 

II. ROBOTY BUDOWLANE 
 

Ä 4. 

Roboty budowlane ï zasady og·lne  
 
1. Wykonawca zobowiŃzuje siň wykonaĺ wszelkie Roboty Budowlane zgodnie  

z DokumentacjŃ ProjektowŃ, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t 
Budowlanych, warunkami okreŜlonymi w Pozwoleniu na Budowň oraz innych niezbňdnych 
decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajŃc zasad wğaŜciwej sztuki 
i praktyki budowlanej oraz zaleceŒ ZamawiajŃcego a takŨe zgodnie z obowiŃzujŃcymi 
przepisami prawa. 

2. Przed rozpoczňciem Rob·t Wykonawca opracuje: 
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, kt·ry skğadaĺ siň bňdzie z czňŜci 

opisowej i graficznej, 
b. Plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
c. Harmonogram Rzeczowo ï Finansowy, o kt·rym mowa w Ä 3, 
d. Program zapewnienia jakoŜci 
e. Opiniň o stanie technicznym obiekt·w / budynk·w sŃsiednich zgodnie z Ä 9 ust. 7. 
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3. Szczeg·ğowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreŜlaĺ wysokoŜĺ 
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczeg·lnych zakres·w rob·t budowlanych w ukğadzie 
kwartalnym.  

 

Ä 5. 

Uwagi og·lne do organizacji prac Wykonawcy 

 

1. Przed przystŃpieniem do wykonywania Rob·t Wykonawca zobowiŃzany jest przedstawiĺ 
InŨynierowi Kontraktu i ZamawiajŃcemu instrukcjň bezpiecznego wykonania ï Program 
zapewnienia jakoŜci okreŜlajŃcego dla kaŨdej z Rob·t: 
1) rodzaj i technologiň Rob·t, 
2) wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych 
element·w Rob·t, 

3) system metod dokonywania pomiar·w, sprawdzeŒ, badaŒ kontrolnych (spos·b  
i procedurň) i sterowania jakoŜciŃ wykonywanych Rob·t, 

4) uprawnionych pracownik·w i laboratorium, kt·remu Wykonawca zamierza zleciĺ 
prowadzenie badaŒ i inwentaryzacji geodezyjnej, 

5) wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli, 
6) wz·r karty kontrolnej okreŜlajŃcej spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ 
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiar·w, a takŨe wyciŃganych wniosk·w  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, spos·b i formň przekazywania 
tych informacji InŨynierowi Kontraktu, 

7) zakres i terminy pomiar·w, sprawdzeŒ, badaŒ kontrolnych wymaganych  
do rozpoczňcia Rob·t, 

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakoŒczeniu Rob·t  
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uŨytkowania, 

9) spos·b postňpowania z materiağami i Robotami nie odpowiadajŃcymi wymaganiom, 
10) wnioski i ustalenia pokontrolne. 

InŨynier Kontraktu oraz ZamawiajŃcy majŃ prawo do wniesienia uwag i zmian do 

przedstawionych dokument·w, lub wystŃpiĺ o dokonanie uzupeğnieŒ. Kompletny Program 

zapewnienia jakoŜci winien byĺ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed 

planowanym rozpoczňciem prac. 

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakoŜci jest warunkiem koniecznym dla przystŃpienia 
do realizacji wymienionych w nim Rob·t. Pisemne formy dokonania bieŨŃcych oraz 
koŒcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeŒ parametr·w technicznych wykonywanych 
prac bňdŃ stanowiĺ dokumentacjň ich wykonana i stanowiĺ podstawň do dokonania 
odbior·w poszczeg·lnych element·w prac przez nadz·r inwestorski. Dokumenty te bňdŃc 
elementem Dokumentacji Powykonawczej winny byĺ ewidencjonowane  
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca jest zobowiŃzany podjŃĺ wszelkie niezbňdne dziağania w celu zabezpieczenia 

i utrzymania jakichkolwiek istniejŃcych przewod·w, rur, kanalizacji, kabli, itp. zar·wno nad, 

jak i pod ziemiŃ w trakcie Rob·t, tak aby speğniĺ wymagania przepis·w, lokalnych wğadz i 

ZamawiajŃcego, a takŨe usunŃĺ wszelkie szkody i pokryĺ koszty ich usuniňcia lub opğaty 

zwiŃzane z odnoŜnymi instalacjami.  Wykonawca oŜwiadcza, Ũe przed podpisaniem 

Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji 

Projektowej zapoznağ siň z terenem realizacji rob·t, infrastrukturŃ terenu budowy i jej 

specyfikacjŃ oraz dostňpnŃ dokumentacjŃ urzŃdzeŒ podziemnych i ich lokalizacjŃ w 

zinwentaryzowanym zakresie oraz Ũe otrzymağ od ZamawiajŃcego wszelkie niezbňdne 

dane, mogŃce mieĺ wpğyw na ryzyka i okolicznoŜci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie 
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zastrzeŨenia Wykonawcy dotyczŃce terenu budowy w zakresie w jakim mogğy byĺ 

zgğoszone przed datŃ zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji 

Projektowej zgğoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogŃ byĺ podstawŃ do 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeŒ od ZamawiajŃcego oraz do ŨŃdania przez 

Wykonawcň przesuniňcia terminu zakoŒczenia rob·t.  

W przypadku ingerencji w istniejŃcŃ infrastrukturň, Wykonawca przeniesie niezbňdne 

instalacje, tak, aby zapewniĺ prawidğowe funkcjonowanie istniejŃcych obiekt·w. Wszelkie 

prace i dziağania mogŃce wpğynŃĺ na stan istniejŃcego ukğadu drogowego, budynk·w, 

instalacji, przewod·w, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociŃg·w, 

wodociŃg·w, itp. zar·wno na Placu Budowy, jak i w sŃsiedztwie muszŃ byĺ prowadzone 

po wczeŜniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wğadzami, wğaŜcicielami sieci  

i wğaŜcicielami sŃsiadujŃcych posesji i InŨynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiot·w, 

o kt·rych mowa w niniejszym ustňpie, powinno nastŃpiĺ w imieniu ZamawiajŃcego  

i zawieraĺ wskazanie terminu rozpoczňcia danych Rob·t.  

4. Wszystkie wbudowane materiağy, montowane urzŃdzenia i elementy wyposaŨenia muszŃ 
byĺ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,  
i posiadaĺ aktualne aprobaty techniczne, Ŝwiadectwa jakoŜci, dokumenty odniesienia  
i certyfikaty zgodnoŜci potwierdzajŃce wszystkie wymagane wğaŜciwoŜci, parametry 
techniczne i uŨytkowe. Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom i zakwestionowane 
przez InŨyniera, jeŨeli zostağy dostarczone na Plac Budowy, zostanŃ wywiezione z terenu 
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Rob·t. Kategorycznie,  
z zastrzeŨeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiağ·w.  
W przypadku stwierdzenia zajŜcia takiego przypadku, Wykonawca na sw·j koszt  
i wğasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiağ·w na zgodne z wymaganiami. 

5. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiağy i urzŃdzenia/sprzňt/ oraz 
wczeŜniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem do momentu oddania do uŨytkowania. 

6. Wykonawca przed wbudowaniem materiağ·w zobowiŃzany jest do przedstawienia 
InŨynierowi Kontraktu kompletu obowiŃzujŃcych dokument·w potwierdzajŃcych 
wymagane dokumentacjŃ parametry techniczne, jakoŜĺ i dopuszczenie do stosowana  
w budownictwie materiağ·w i urzŃdzeŒ w celu ich akceptacji na podstawie karty 
materiağowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiağ·w i urzŃdzeŒ nie 
speğniajŃcych powyŨszych warunk·w Wykonawca jest zobowiŃzany do natychmiastowego 
ich oznaczenia jako wadliwe i usuniňcia ich z Placu Budowy. Wszystkie elementy 
wykoŒczenia wnňtrz podlegajŃ akceptacji wizualnej ze strony ZamawiajŃcego.  

7. Wykonawca zobowiŃzany jest do usuniňcia wad i usterek w terminach i na warunkach 
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniňcia wad i usterek w terminie ZamawiajŃcy 
ma prawo zleciĺ usuniňcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto ZamawiajŃcy ma 
prawo obciŃŨyĺ w cağoŜci Wykonawcň rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytuğu 
usuniňcia wad i usterek. ZamawiajŃcy moŨe przy tym zaspokoiĺ siň z Zabezpieczenia 
NaleŨytego Wykonania Umowy, o kt·rym mowa w Ä 32.  

8. Zatwierdzenie przez InŨyniera Kontraktu Programu zapewnienia jakoŜci wraz z instrukcjŃ 
bezpiecznego wykonywania Rob·t stanowiĺ bňdzie warunek przystŃpienia do Rob·t. 
Wykonawca jest zobowiŃzany uaktualniaĺ i uszczeg·ğowiaĺ oraz dostosowaĺ do aktualnej 
sytuacji na Placu Budowy w/w rozwiŃzania w miarň potrzeby w trakcie wykonywania 
Rob·t.  

9. Na wniosek InŨyniera Kontraktu Wykonawca zobowiŃzany jest do dostarczenia 
niezbňdnych pr·bek materiağowych i wzor·w, r·wnieŨ wtedy, gdy materiağ jest zgodny  
z dokumentacjŃ wykonawczŃ. 
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10. Wykonawca zobowiŃzany jest do opracowanie algorytmu dziağania urzŃdzeŒ oraz 
scenariusz ochrony p. poŨ. wraz z uzgodnieniem go z PaŒstwowŃ StraŨŃ PoŨarnŃ. 

11. Wykonawca zobowiŃzany jest do opracowania i przekazania InŨynierowi Kontraktu 
wszystkich innych niezbňdnych plan·w, scenariuszy, projekt·w, instrukcji eksploatacji, 
obsğugi i konserwacji, zawierajŃcych specyfikacje wszystkich materiağ·w eksploatacyjnych 
i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producent·w 
koniecznych do rozruchu urzŃdzeŒ i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji 
w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia 
urzŃdzeŒ instalacji i wyposaŨenia budynk·w przed Odbiorem KoŒcowym Rob·t 
zobowiŃzany jest do przeprowadzenia na sw·j koszt niezbňdnych szkoleŒ obsğugi i 
eksploatacji dla maksymalnie 10 os·b wskazanych przez ZamawiajŃcego.  

12. Wykonawca zobowiŃzany jest do przeprowadzania odbior·w wszystkich Rob·t 
zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu. Odbi·r Rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
bňdzie zgğaszany i dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania og·lnego postňpu Rob·t. Odbioru Rob·t dokonuje InŨynier 
Kontraktu powoğany przez ZamawiajŃcego przy udziale przedstawicieli gestor·w instalacji 
podziemnych (np. ZWIK, PGE, PSG).  

13. GotowoŜĺ danej czňŜci Rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu do odbioru zgğasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŨyniera 
Kontraktu. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie, nie p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 48 
godzin od daty zgğoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŨyniera Kontraktu. 

14. Wz·r formularza zgğoszeŒ Rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu ustalony bňdzie w 
uzgodnieniu z InŨynierem Kontraktu w zaleŨnoŜci od rodzaju Rob·t i technologii prac. 
Dokument ten winien byĺ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawcň i nadz·r 
budowlany ZamawiajŃcego. 

15. JakoŜĺ i iloŜĺ Rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia InŨynier Kontraktu na podstawie 
protokoğ·w odbioru Rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu oraz zağŃczonych 
dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w badaŒ inwentaryzacyjnych  
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z DokumentacjŃ 
ProjektowŃ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Rob·t. 

16. Wykonawca akceptuje, Ũe roboty na terenie Inwestycji bňdŃ prowadzone w spos·b 
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziağek-piŃtek) w godzinach 6-22 w systemie 
dwuzmianowym oraz w sobotň od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie 
jednozmianowym, z zastrzeŨeniem postanowieŒ decyzji o Ŝrodowiskowych 
uwarunkowaniach, kt·re nie pozwalajŃ na wykonywanie danych Rob·t oraz  
z zastrzeŨeniem istnienia udostňpnionego frontu rob·t. 
 

Ä 6. 

CzynnoŜci organizacyjno ï przygotowawcze 

 

1. Niezwğocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna siň z terenem budowy, jej 
sŃsiedztwem i DokumentacjŃ ProjektowŃ i DokumentacjŃ ZamawiajŃcego,  
w szczeg·lnoŜci uzbrojeniem terenu oraz opiniŃ geotechniczno ï geologicznŃ. 

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiŃzkiem Wykonawcy przed rozpoczňciem 
Rob·t. 

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzglňdniajŃcy miňdzy innymi plan 
logistyki budowy wraz z obsğugŃ komunikacyjnŃ, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami 
skğadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak r·wnieŨ  
z rozmieszczeniem ustawienia dŦwig·w wieŨowych. Aktualizowanie powyŨszego planu w 
ramach potrzeb, jednakŨe minimum raz w miesiŃcu stanowi obowiŃzek Wykonawcy. Plan 
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organizacji Placu Budowy musi byĺ zatwierdzony przez InŨyniera Kontraktu przed 
przekazaniem Placu Budowy. InŨynier Kontraktu dokona powyŨszych czynnoŜci  
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. 

4. InŨynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupeğnieŒ, dokonania korekt oraz wiŃŨŃco 
wnosiĺ o dokonanie uzupeğnieŒ w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, 
planie ochrony ppoŨ. w zakresie zgodnym z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa.  

5. ZamawiajŃcy zwolniony jest z odpowiedzialnoŜci za mienie Wykonawcy i jego 
Podwykonawc·w. 

6. Ze wzglňdu na bezpieczeŒstwo pieszych na terenie budowy ZamawiajŃcy wymaga od 
Wykonawcy trwağego i skutecznego wygrodzenia ciŃg·w komunikacyjnych od ciŃg·w 
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia naleŨy przewidzieĺ w planie organizacji Placu 
Budowy i dokonywaĺ jego aktualizacji zgodnie z postňpem Rob·t. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszŃ byĺ realizowane z systemowych 
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez InŨyniera Kontraktu systemu. 
Stosowanie taŜm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy ï w szczeg·lnoŜci 
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oŜwietlenia terenu 
budowy, instalacji wody dla cel·w budowlanych oraz instalacji lub system·w 
odprowadzenia w·d deszczowych z terenu budowy. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaŨy 
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza 
socjalne w iloŜciach wymaganych obowiŃzujŃcymi przepisami i normami. 

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpoŨarowego terenu budowy i 
budynk·w, zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i uzyska jego zatwierdzenie przez 
InŨyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym 
planem. Plan bňdzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy. 
Wykonawca wyposaŨy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany 
powyŨszym planem sprzňt p.poŨ., i bňdzie sprawowağ nad nim bieŨŃcy nadz·r.  

11. Wykonawca opracuje i dostarczy do InŨyniera Kontraktu Plan BezpieczeŒstwa i Ochrony 
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z wğaŜciwymi przepisami. IntegralnŃ czňŜciŃ tego planu 
powinno byĺ szczeg·ğowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Rob·t wraz ze 
wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. InŨynier Kontraktu 
ma prawo wnosiĺ w spos·b wiŃŨŃcy o uzupeğnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy. 

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbňdnych zezwoleŒ, 
dopuszczeŒ, uzgodnieŒ, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opğat 
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajŃcych, transportowych, wytwarzania, 
transportu, skğadowania odpad·w na skğadowiskach oraz ich utylizacji. JeŨeli w tym 
zakresie konieczne jest wsp·ğdziağanie ZamawiajŃcego w postaci udzielnie 
peğnomocnictwa lub zğoŨenia okreŜlonego oŜwiadczenia, ZamawiajŃcy na wniosek 
Wykonawcy wyda Wykonawcy okreŜlone peğnomocnictwa lub oŜwiadczenia. 

13. ZamawiajŃcy, dla Rob·t prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakğada na Wykonawcň 
obowiŃzek przygotowania wniosk·w o zajňcie terenu, uzyskania warunk·w zajňcia terenu, 
wykonania projekt·w organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego 
zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz 
poniesienia koszt·w i wszelkich opğat z tego tytuğu. Elementem organizacji ruchu jest 
zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, kt·rŃ dodatkowo (o ile bňdzie wymagane) 
naleŨy uzgodniĺ z Miejskim Przedsiňbiorstwem Komunikacyjnym MPKïĞ·dŦ Sp. z o.o. z 
siedzibŃ w Ğodzi. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzglňdniĺ naleŨy 
wykonanie i utrzymanie przez okres trwania rob·t ewentualnych: czasowych miejsc 
przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jeŜli zaistnieje koniecznoŜĺ jej zastosowania) 
oraz innych element·w niezbňdnych do prawidğowego jej funkcjonowania. Elementem 
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organizacji ruchu bňdzie r·wnieŨ oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujŃcych 
o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na kt·rym prowadzonym sŃ Roboty. IloŜĺ 
(min. 8) i lokalizacjň tablic okreŜli projekt organizacji ruchu. Tablice umieŜciĺ naleŨy 
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgğosiĺ fakt ich 
zamontowania do ZamawiajŃcego. Koszty zwiŃzane z zapewnieniem prawidğowej 
organizacji ruchu w czasie trwania Rob·t ujňte sŃ w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o kt·rym 
mowa w Ä 30 ust. 1 Umowy. 

14. Wykonawca ponosi peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za stan i kompletnoŜĺ zabezpieczeŒ 
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieŨŃco, przez czas realizacji 
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupeğnieŒ, jeŨeli stwierdzi ich zğy stan lub 
niekompletnoŜĺ. CzynnoŜci te Wykonawca wykonuje wğasnym staraniem i na sw·j koszt. 

15. Wykonawca zobowiŃzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z 
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cağy 
okres realizacji zam·wienia, a takŨe do jego demontaŨu po zakoŒczeniu rob·t jak r·wnieŨ 
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu rob·t oraz zapewnienia stağych warunk·w 
widocznoŜci w dzieŒ i w nocy tych element·w oznakowania, kt·re sŃ niezbňdne ze 
wzglňdu bezpieczeŒstwa. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazd·w i dojŜĺ do posesji na czas 
prowadzenia rob·t. 

17. Wykonawca zobowiŃzany jest do utrzymania w czystoŜci dr·g publicznych i prywatnych, 
chodnik·w, krawňŨnik·w itp. Dojazd do Placu Budowy winien byĺ pozbawiony resztek 
materiağ·w, bğota i gruzu. Wykonawca bňdzie zobowiŃzany naprawiaĺ na sw·j koszt 
wszelkie wyrzŃdzone szkody, jak r·wnieŨ ponosiĺ wszelkie zwiŃzane z tym koszty, opğaty, 
jak i ewentualne kary nağoŨone przez Policjň, StraŨ MiejskŃ i inne sğuŨby publiczne, jeŨeli 
powstağy one z winy Wykonawcy. 

18. Prace budowlane naleŨy wykonywaĺ etapowo w spos·b umoŨliwiajŃcy dostňp do pasa 
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujŃcym przyğŃcza infrastruktury 
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynk·w zlokalizowanych w 
sŃsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawcň lub inne podmioty na 
podstawie odrňbnych uzgodnieŒ lub um·w dotyczŃcych realizacji poszczeg·lnych czňŜci 
przedmiotu zam·wienia.  

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczeg·lnych gestor·w sieci 
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczňcia rob·t budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
ZamawiajŃcego. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiŃzujŃcych przepis·w oraz za 
zapewnienie ochrony wğasnoŜci publicznej i prywatnej w ramach Placu Budowy. 
Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Rob·t, instalacji, urzŃdzeŒ 
podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiŃzany jest do natychmiastowego 
powiadamiania o tym fakcie ZamawiajŃcego, InŨyniera i wğaŜciciela instalacji, urzŃdzeŒ lub 
infrastruktury naziemnej oraz wykonaĺ niezbňdne naprawy ich uszkodzeŒ wg wytycznych 
wğaŜciciela, na sw·j koszt i wğasnym staraniem. 

21. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiŃzany jest do przestrzegania 
obowiŃzujŃcych przepis·w BHP w budownictwie. W szczeg·lnoŜci Wykonawca powinien 
prowadziĺ prace wedğug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami 
bezpiecznej organizacji pracy przy urzŃdzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 
zobowiŃzany jest do stosowania sprawnego i speğniajŃcego warunki bezpieczeŒstwa pracy 
sprzňtu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbňdnym dla realizacji prac. 

22. Wykonawca zobowiŃzany jest wykorzystywaĺ Ŝrodki transportu dopuszczone odrňbnymi 
przepisami do uŨytkowania w spos·b zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane 
do potrzeb transportowych Wykonawcy. 
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23. Kontrola zaawansowania Rob·t, wykonania Rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
oraz ocena ich jakoŜci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo ï 
Finansowego i protokoğ·w odbioru Rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu. 

24. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiŃzany jest do ochrony istniejŃcej zieleni, 
w szczeg·lnoŜci ochrony bryğ korzeniowych drzew i krzew·w poprzez zastosowanie prac 
rňcznych wok·ğ nich oraz poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem. 

25. W strefie ochrony drzew i krzew·w skğadowanie materiağ·w oraz parkowanie pojazd·w jest 
zabronione. 

26. Wykonawca jest zobowiŃzany do zabezpieczenia istniejŃcej konstrukcji oraz element·w 
przeznaczonych do zachowania w budynku przed wpğywami czynnik·w atmosferycznych 
 

 

Ä 7. 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 

 

1. Plac Budowy:  
a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiŃzany jest przestrzegaĺ 
obowiŃzujŃcych przepis·w ochrony przeciwpoŨarowej i utrzymywaĺ wyposaŨenie 
przeciwpoŨarowe w stanie gotowoŜci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepis·w 
bezpieczeŒstwa przeciwpoŨarowego. 

b) Wykonawca we wğasnym zakresie przeprowadzi InstruktaŨ stanowiskowy dla 
wszystkich pracownik·w przed przystŃpieniem ich do pracy. Dokumentacjň 
potwierdzajŃcŃ posiadanie przez pracownik·w: 

- aktualnych badaŒ lekarskich dopuszczajŃcych do wykonywania prac, 

 - przeszkoleŒ w zakresie przepis·w BHP i ppoŨ., 

 -szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treŜciŃ planu BIOZ, Wykonawca jest 

zobowiŃzany przedstawiĺ InŨynierowi Kontraktu przed przystŃpieniem pracownik·w do 

wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byĺ sporzŃdzona przez osobň uprawnionŃ 

przez Wykonawcň do stağego nadzoru nad przestrzeganiem przepis·w BHP w czasie 

prowadzenia bieŨŃcych prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwğoka w przygotowaniu powyŨszej dokumentacji. 
Wykonawca zobowiŃzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej 
dokumentacji przez cağy okres budowy oraz przez okres wymagany wğaŜciwymi 
przepisami po jej zakoŒczeniu. 

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie rob·t budowlanych muszŃ posiadaĺ 
aktualne wyniki badaŒ lekarskich dopuszczajŃce ich do pracy na zajmowanym 
stanowisku. 

e) Wykonawca jest zobowiŃzany do wğaŜciwego skğadowania materiağ·w i element·w 
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu 
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce skğadowania powinno 
zapewniĺ moŨliwoŜĺ przechowywania materiağ·w w taki spos·b, aby byğy 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpğywem warunk·w atmosferycznych oraz 
aby zachowağy swoje parametry techniczne i byğy dostňpne do kontroli przez InŨyniera. 

f) Zezwala siň na uŨycie tylko tych materiağ·w, kt·re sŃ dopuszczone do stosowania  
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z p·Ŧn. zm.). 

g) Wykonawca zobowiŃzuje siň do: 
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- zaangaŨowania i kontroli bieŨŃcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich 
branŨ, posiadajŃcymi wğaŜciwe i zgodne z obowiŃzujŃcymi przepisami uprawnienia  
i przeszkolenia w technologiach rob·t, 

- nie dopuŜciĺ do pracy i rob·t os·b nieuprawnionych lub nieposiadajŃcych 
udokumentowanych przeszkoleŒ w technologiach prac, 

- uŨycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzŃdzeŒ i sprzňtu 
posiadajŃcych aktualne Ŝwiadectwa i odnoŜne rejestracje dopuszczajŃce do pracy, 

- prowadzenie wymaganej przepisami bieŨŃcej kontroli w/w sprzňtu i jej ewidencji, 
kt·rych dokumenty bňdŃ do wglŃdu dla uprawnionych przedstawicieli InŨyniera 
Kontraktu, 

- uŨywania do prac rusztowaŒ posiadajŃcych Ŝwiadectwa dopuszczenia  
do uŨytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie  
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajŃce uprawnienia do montaŨu tych 
rusztowaŒ pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju 
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadaĺ: 

1. protokoğy montaŨu zgodnie z technologiŃ montaŨu dla danego typu, 

2. protok·ğ odbioru rusztowaŒ podpisany przez uprawnione osoby, 

3. protokoğy bieŨŃcej kontroli zgodne z obowiŃzujŃcymi przepisami eksploatacji   

rusztowaŒ. 

Rusztowania wymagajŃce projekt·w montaŨu rusztowaŒ winny byĺ uŨywane wedğug 

powyŨszych zasad uzupeğnionych o dokumentacjň wymaganŃ zgodne  

z obowiŃzujŃcymi przepisami. Wszystkie protokoğy dokumentujŃce montaŨ, pracň  

i demontaŨ rusztowaŒ winny byĺ ewidencjonowane i przechowywane w biurze budowy, 

a ich kopie przekazywane niezwğocznie do InŨyniera Kontraktu. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň jakoŜci rob·t i stosowanych 
materiağ·w. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, kt·ry realizowaĺ mogŃ 
tylko osoby posiadajŃce do tego uprawnienia i dysponujŃce udokumentowanŃ wiedzŃ 
i doŜwiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbňdny sprzňt, zaopatrzenie 
i wszystkie urzŃdzenia niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz 
technologii rob·t. 

i) Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz Rob·t  
z czňstotliwoŜciŃ zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania  
i odbioru rob·t. 

j) Wszelkie dokumenty dotyczŃce bieŨŃcej kontroli materiağ·w, rob·t i ich etap·w  
(w tym zanikajŃcych), pomiar·w kontrolnych dokonywanych w czasie proces·w 
wznoszenia konstrukcji i poszczeg·lnych etap·w stosowanych technologii, muszŃ byĺ 
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowiĺ bňdŃ one element dokumentacji 
powykonawczej, a ich kopie bňdŃ niezwğocznie przekazywane InŨynierowi w celu 
sprawdzania prac i proces·w budowlanych. 

2. W zakresie wyposaŨenia Placu Budowy Wykonawcň obowiŃzujŃ nastňpujŃce wytyczne: 
a) Oddzielenie ciŃg·w pieszych od tras ruchu pojazd·w. 
b) MontaŨ na koszt Wykonawcy niezbňdnych licznik·w i pokrycie koszty zuŨytej energii 
oraz wody, wywozu odpad·w, odprowadzenia w·d deszczowych, opğat 
administracyjnych i przyğŃczeniowych wynikajŃcych z dziağalnoŜci Wykonawcy. 

c) Utwardzenie terenu budowy, dr·g transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 
utrzymywania ich w stanie naleŨytego porzŃdku we wszystkich okresach prowadzenia 
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem bğota i ŜliskoŜci na ciŃgach 
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowiŃzany do utrzymywania 
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chodnik·w i czňŜci ulic miejskich przylegajŃcych do Placu Budowy w stanie 
wymaganym przez przepisy obowiŃzujŃce na terenie Miasta Ğodzi. 

d) Wykonawca zobowiŃzany jest do organizacji i wyposaŨenia Placu Budowy w 
urzŃdzenia umoŨliwiajŃce bieŨŃcŃ kontrolň czystoŜci k·ğ samochodowych 
wyjeŨdŨajŃcych oraz ich mycie w czasie wszystkich p·r roku oraz prowadzenie stağego 
nadzoru nad stanem czystoŜci wszystkich pojazd·w wyjeŨdŨajŃcych z terenu budowy. 

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnoŜci za wszelkie ewentualne roszczenia sğuŨb 
miejskich i policji w zwiŃzku z konsekwencjami wykonywania rob·t budowlanych.  

f) Wykonanie systemu oznakowaŒ terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego. 
Aktualizowanie oznakowania.  

g) ZamawiajŃcy nakğada na Wykonawcň obowiŃzek wykonania dokumentacji 
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbňdne media zgodnie z 
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. CzynnoŜci te Wykonawca wykonuje 
wğasnym staraniem i na sw·j koszt (dotyczy oŜwietlania zewnňtrznego i wewnňtrznego 
terenu budowy). 

h) WyposaŨenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 
zorganizowanie punkt·w palenia tytoniu. 

i) WyposaŨenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich 
utrzymanie ï iloŜĺ dostosowana do poziomu zatrudnienia. 

j) Dostarczenie niezbňdnej iloŜci kontener·w na Ŝmieci i odpady z uwzglňdnieniem 
segregacji odpad·w ï regularne ich opr·Ũnianie i wywoŨenie Ŝmieci i odpad·w. 

k) W przypadku wystŃpienia opad·w Ŝniegu odŜnieŨanie Placu Budowy, dr·g 
komunikacyjnych, plac·w skğadowych oraz przejŜĺ dla pieszych wraz z dojŜciem  
i dojazdem do zaplecza biurowego InŨyniera.  

l) Uzyskanie pozwolenia na zajňcia pas·w drogowych, zawarcie um·w obligacyjnych dla 
terenu sŃsiadujŃcego dla potrzeb obsğugi budowy wraz z pokryciem wszelkich koszt·w 
z tym zwiŃzanych. Konserwacja i utrzymanie przez cağy okres budowy oznakowania 
tych obszar·w. 

m) Zapewnienia dojazd·w i dojŜĺ do innych posesji na czas prowadzenia Rob·t. 
n)  WyposaŨenie pracownik·w w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze 
na uszy przeciw hağasowe ï w zaleŨnoŜci od potrzeb. Wym·g ten dotyczy r·wnieŨ 
goŜci odwiedzajŃcych budowň. Wykonawca zorganizuje stağy nadz·r kontrolujŃcy stağe 
i wğaŜciwe uŨywanie wymienionego wyposaŨenia oraz przedstawi regulamin kar za 
naruszenie obowiŃzku stağego uŨywania wyposaŨenia ochronnego. 

o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i robotami budowlanymi w ramach przysğugujŃcego Wykonawcy Wynagrodzenia,  
o kt·rym mowa w Ä 30 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek 
historycznych, zabytkowych, cennych element·w obiekt·w budowlanych. Wykonawca 
ma obowiŃzek po uzgodnieniu z ZamawiajŃcym odtworzyĺ je w tym samym miejscu 
albo przy braku takiej moŨliwoŜci jest zobowiŃzany do zmagazynowania tych 
element·w w miejscu wskazanym przez ZamawiajŃcego lub do wybudowania w innej 
lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z ZamawiajŃcym. 

3. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawcň obowiŃzujŃ nastňpujŃce wytyczne: 
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu 
budowy zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami p. poŨ., PaŒstwowej Inspekcji Pracy 
ĂPIPò i Sanepid oraz wytycznymi ZamawiajŃcego, w terminie wymaganym przez te 
przepisy,  

b) Wykonawca jest zobowiŃzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wğasnych w iloŜci 
zgodnej z obowiŃzujŃcymi przepisami i potrzeb biura InŨyniera, 
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c) Wykonawca zobowiŃzany jest do codziennego sprzŃtania cağoŜci zaplecza budowy, 
jego bieŨŃcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuŨycia zaplecza lub jego 
element·w wymiany ich na nowe. 

4. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami: 
a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, kt·ry przejmie swoje 
obowiŃzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kaŨdego z zakres·w objňtych 
pozwoleniami na budowň. Kierownik Budowy Wykonawcy bňdzie odpowiedzialny za 
prowadzenie dokumentacji budowy zwiŃzanej z wykonywanymi przez Wykonawcň 
Robotami. Na czas nieobecnoŜci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy 
uprawnionego zastňpcň. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie 
Rob·t i zachowanie porzŃdku na terenie Budowy. Wykonawca jest takŨe zobowiŃzany 
do ustanowienia Kierownika Rob·t konserwatorskich. 

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiŃzany jest do 
przedğoŨenia oŜwiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy Ŝrodk·w finansowych 
i materialnych niezbňdnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami 
polskiego prawa, 

c) Zapewnienia obsğugi laboratoryjnej dla wykonywania badaŒ przewidzianych   
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych, 

d) Zapewnienie obsğugi geologicznej i geodezyjnej (zağoŨenie punkt·w osnowy 
geodezyjnej i punkt·w wysokoŜciowych wraz z ich konserwacjŃ przez okres budowy). 

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych oraz 
wykopaliskowych docelowych badaŒ archeologicznych w przypadku wykrycia 
obecnoŜci obiekt·w archeologicznych lub stosownej decyzji Wojew·dzkiego 
Konserwatora Zabytk·w, jeŨeli zajdzie taka potrzeba, 

f) Ustanowienie uprawnionych Kierownik·w Rob·t poszczeg·lnych branŨ, kt·rzy 
przejmŃ swoje obowiŃzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Rob·t 
Wykonawcy bňdzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwiŃzanej 
z wykonywanymi przez Wykonawcň Robotami. Na czas nieobecnoŜci Kierownika 
Rob·t Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastňpcň. 
Kierownik Rob·t odpowiada za bezpieczne wykonywanie rob·t i zachowanie porzŃdku 
na terenie budowy takŨe wobec Podwykonawc·w,  

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastňpcň Kierownika Budowy odpowiedzialnego 
jedynie za bezpieczeŒstwo i porzŃdek na Placu Budowy oraz prowadzenie 
dokumentacji i jej ewidencji dotyczŃcej zatrudnienia pracownik·w na budowie i 
przekazywanie jej InŨynierowi. Osoba ta bňdzie odpowiedzialna za organizacjň 
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawc·w i os·b przez nich zatrudnionych, 

h) Wykonawca zorganizuje grupň porzŃdkowŃ dziağajŃcŃ tylko w zakresie utrzymania 
porzŃdku i bhp na terenie budowy. InŨynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania 
temu zespoğowi bezpoŜrednio poleceŒ, 

i) Kierownik Budowy zobowiŃzany jest do codziennego dokonywania przeglŃdu Placu 
Budowy w zakresie zgodnoŜci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia 
stref rob·t pod wzglňdem BHP. PrzeglŃd bňdzie potwierdzany protokoğem 
dopuszczenia do wykonywania rob·t zawierajŃcym podanŃ iloŜĺ os·b zatrudnionych 
na budowie z podziağem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i 
podejmowania decyzji dotyczŃcych prawidğowej i bezpiecznej realizacji rob·t), w 
kt·rych sŃ zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Zbi·r protokoğ·w 
bňdzie przekazywany raz w tygodniu w formie raportu tygodniowego do nadzoru 
inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w tym protokole bňdŃ 
potwierdzane zapisem w dzienniku  budowy. 
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j) ZaangaŨowanie w peğnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru 
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiŃzujŃcych na budowie zasad 
i przepis·w BHP. 

k) Wykonawca wskaŨe Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostňpu 
do Placu Budowy oraz nadz·r nad eksploatacjŃ urzŃdzeŒ kontrolujŃcych dostňp do 
Placu Budowy. InŨynier ma prawo do wydawania bezpoŜrednich poleceŒ Kierownikowi 
Ochrony. Kierownik Ochrony zobowiŃzany jest do wykonania poleceŒ InŨyniera 
Kontraktu i os·b dziağajŃcych w jego imieniu. 

l) W przypadku stwierdzenia przez InŨyniera Kontraktu braku bezpoŜredniego nadzoru 
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania rob·t niezgodnie z 
obowiŃzujŃcymi przepisami InŨynier ma prawo wstrzymania rob·t. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty wynikajŃce ze wstrzymania rob·t spowodowane wadliwŃ organizacjŃ 
Placu Budowy, zaniedbaniami pracownik·w, swoich jak  
i Podwykonawc·w, Wykonawca wyraŨa zgodň na potrŃcenie z jego Wynagrodzenia, o 
kt·rym mowa w Ä 30  ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania 
Umowy rzeczywistych kwot poniesionych przez ZamawiajŃcego na usuniňcie 
zaniedbaŒ spowodowanych przez Wykonawcň. 

m) Wykonawca zobowiŃzuje siň w trybie natychmiastowym usuwaĺ organizacyjne 
zaniedbania dotyczŃce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym 
przez InŨyniera Kontraktu, usuwaĺ wady w organizacji pracy na Placu Budowy. 

n) W przypadku nieusuniňcia przez Wykonawcň organizacyjnych zaniedbaŒ dotyczŃcych 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstağych zagroŨeŒ Ũycia, zdrowia lub mienia 
os·b przebywajŃcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub 
jego Podwykonawc·w w terminie natychmiastowym, InŨynier Kontraktu zleci usuniňcie 
powstağych zagroŨeŒ innym wykonawcom i obciŃŨy kosztami tych prac 
zabezpieczajŃcych Wykonawcň. WartoŜĺ tych prac i ich skğadniki cenotw·rcze ze 
wzglňdu na koniecznoŜĺ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajŃ 
negocjacjom, a Wykonawca wyraŨa zgodň na potrŃcenie ich z jego naleŨnoŜci za 
wykonane prace, lub z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy. W przypadku, 
gdy wartoŜĺ tych prac zabezpieczajŃcych przekracza wartoŜĺ naleŨnŃ Wykonawcy za 
wykonane prace, Wykonawca zapğaci wystawionŃ na tň kwotň fakturň w ciŃgu 7 dni od 
daty jej otrzymania. 

o) W przypadku powtarzajŃcych siň zagroŨeŒ i uchybieŒ lub ich powstania z winy 
Wykonawcy, InŨynier Kontraktu moŨe nie dopuŜciĺ do pracy os·b winnych powstania 
zagroŨeŒ i uchybieŒ lub wnioskowaĺ o zmianň os·b nadzorujŃcych oraz wnosiĺ o 
dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
InŨyniera. 

p) Na ŨŃdanie ZamawiajŃcego Wykonawca zobowiŃzany jest do wymiany osoby 
peğniŃcej funkcje Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu lub innej osoby wchodzŃcej 
w skğad personelu Wykonawcy. 

5. Wykonawca obowiŃzany jest do: 
a) Wykonania wszelkich koniecznych test·w, sprawdzeŒ i pr·b wymaganych przez 
jednostki administracyjne dokonujŃce odbioru. 

b) Przygotowania w imieniu ZamawiajŃcego wszelkich wystŃpieŒ i zawiadomieŒ 
niezbňdnych do dokonania odbior·w i dopuszczeniu obiekt·w do uŨytkowania. 

c) Przeprowadzenia szkoleŒ dla pracownik·w wskazanych przez ZamawiajŃcego  
w zakresie obsğugi zamontowanych urzŃdzeŒ, system·w i instalacji. 

d) Przygotowania kompletnych dokument·w odbiorowych niezbňdnych  
do dopuszczenia obiekt·w do uŨytkowania. 

e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzŃdzeŒ. 
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f) Na wniosek ZamawiajŃcego do udziağu i przeprowadzenia pr·bnych prezentacji  
z udziağem zamontowanego wyposaŨenia w obiektach. 

g) wykonania dokumentacji powykonawczej w trzech kopiach wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej na pğytach CD/DVD; dokumentacja powykonawcza powinna byĺ 
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajŃcej temat opracowania. W tym 
samym katalogu musi byĺ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie 
ĂSPIS.TXTò zawierajŃcy listň podkatalog·w i plik·w wraz z peğnymi tytuğami opracowaŒ 
w nich zawartych; kaŨdy tom opracowania powinien byĺ zapisany do pojedynczego 
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu ï nazwa pliku powinna odzwierciedlaĺ 
temat opracowania; dokumenty tekstowe winny byĺ w wersji edytowalnej (doc) oraz 
formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny byĺ w wersji edytowalnej (dwg) oraz 
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe naleŨy wykonaĺ w arkuszu 
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaĺ w formie 
elektronicznej ZamawiajŃcemu.  

h) DemontaŨu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich element·w zagospodarowania 
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcň - wg wskazaŒ i w terminie 
uzgodnionym z InŨynierem Kontraktu (po zakoŒczeniu wykonywania przedmiotu 
Umowy).  

i) SprzŃtania po zakoŒczeniu swoich Rob·t (obejmuje porzŃdki w rejonach prowadzenia 
Rob·t, w obszarach im przylegğych oraz na ciŃgach komunikacyjnych  
i transportowych),  

j) Wykonania zestawienia materiağ·w wywiezionych na skğadowiska, zgodnie z ustawŃ o 
odpadach. 

k) Pokrycia opğat za skğadowanie odpad·w, urzŃdzeŒ. 
l) Usuniňcie ewentualnych szk·d powstağych w wyniku swych dziağaŒ. 
m) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjŃ odpowiadajŃca 

oznakowaniu. 
n) Przekazania ZamawiajŃcemu oŜwiadczenia Kierownika Budowy o: 

- zgodnoŜci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 
Pozwolenia na Budowň, przepisami i obowiŃzujŃcymi Polskimi Normami, 

- o doprowadzeniu do naleŨytego stanu i porzŃdku terenu budowy, a takŨe 
sŃsiednich ulic. 

o) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem 
zgodnoŜci przez Ğ·dzki OŜrodek Geodezji. 

p) Dostarczenia wszystkich certyfikat·w i deklaracji zgodnoŜci oraz protokoğ·w badaŒ i 
sprawdzeŒ. 

q) SporzŃdzenia i dostarczenia InŨynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obsğugi 
urzŃdzeŒ instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kaŨdej instrukcji winien byĺ 
doğŃczony opis najwaŨniejszych czynnoŜci i przeglŃd·w eksploatacyjnych  
(z podaniem okres·w i obowiŃzkowych termin·w ich przeprowadzania), materiağ·w 
eksploatacyjnych (z podaniem adres·w ich dystrybutor·w), adres·w i kontakt·w 
autoryzowanych i wskazanych przez producent·w tych urzŃdzeŒ, firm dokonujŃcych 
obsğugi serwisowej oraz innych koniecznych dziağaŒ uŨytkownika niezbňdnych do 
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzŃdzeŒ. Opis ten winien 
byĺ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawieraĺ wszystkie 
niezbňdne informacje o dziağaniach niezbňdnych do wykonania przez ZamawiajŃcego 
w celu speğnienia warunk·w udzielonej gwarancji przez producenta urzŃdzenia oraz 
zapewniĺ bezpieczne i bezawaryjne dziağanie. Wszystkie powyŨej wymienione 
materiağy stanowiĺ bňdŃ elementy dokumentacji powykonawczej. 

6. W przypadku nienaleŨytego utrzymywania porzŃdku na Placu Budowy lub teŨ w jego 
otoczeniu (w tym dr·g dojazdowych) ZamawiajŃcy zastrzega sobie prawo uporzŃdkowania 
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Placu Budowy lub otoczenia wğasnym staraniem i obciŃŨenia jego kosztami Wykonawcy, 
po wczeŜniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzŃdku 
i niezastosowaniu siň przez Wykonawcň do wezwania w ciŃgu 2 dni roboczych od daty 
otrzymania wezwania. 

7. Podpisanie Protokoğu Odbioru KoŒcowego Rob·t nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiŃzaŒ 
do wykonania wszelkich ewentualnych Rob·t uzupeğniajŃcych, wymaganych przez 
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujŃce do wydania 
pozwolenia na uŨytkowanie obiektu/·w stanowiŃcych przedmiot Inwestycji, a takŨe 
do usuniňcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostanŃ stwierdzone w Protokole Usterek 
i Wad. 

8. Wykonawca zobowiŃzany jest do utrzymywania na wğasny koszt swoich biur  
i pomieszczeŒ socjalnych dla pracownik·w wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

9. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobň odpowiedzialnŃ za kontakty 
z ZamawiajŃcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach 
kontakt·w codziennych na Placu Budowy bňdzie:  
............................................... 

10. Wykonawca bňdzie ponosiğ koszty zuŨycia wody i energii elektrycznej (w tym koszty 
przesyğu), koszty ogrzewania obiektu jeŜli jest to potrzebne dla zakoŒczenia budowy w 
terminie umownym lub ze wzglňd·w technologicznych oraz koszty poğŃczeŒ telefonicznych 
z Placu Budowy, zwiŃzanych wyğŃcznie z realizacjŃ zakresu Umowy, i zawrze w zwiŃzku 
z tym z podmiotami zajmujŃcymi siň dostawŃ tych medi·w osobne umowy. 

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale ZamawiajŃcego przeglŃd po upğywie okresu 
rňkojmi, stwierdzajŃcy stan techniczny Inwestycji po upğywie okresu rňkojmi zakoŒczony 
podpisaniem Protokoğu PrzeglŃdu Po Upğywie Rňkojmi/Gwarancji. 

12. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody ZamawiajŃcego wyraŨonej  
na piŜmie. Zgoda ta bňdzie wyraŨona, jeŨeli osoba ta bňdzie speğniağa wymagania 
okreŜlone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzŃdzenia aneksu do 
Umowy.  

 

Ä 8. 

Materiağy z rozbi·rki 

 

1. Wykonawca zğoŨy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzŃdzenia oraz elementy 

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiağy/surowce), wskazane 

przez ZamawiajŃcego oraz zabezpieczy skğadowane materiağy. 
2. ZamawiajŃcy zastrzega, iŨ materiağy z rozbi·rki stanowiŃ wğasnoŜĺ ZamawiajŃcego. 
ZamawiajŃcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub skğadowania materiağ·w 
powstağych z rozbi·rki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiŃzany jest 
poinformowaĺ ZamawiajŃcego o rodzaju materiağu przewidzianego do usuniňcia z 
Placu Budowy, na piŜmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem 
wyw·zki. Wyw·z przedmiotowych materiağ·w nastŃpi po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody ZamawiajŃcego, na koszt Wykonawcy.  

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposaŨeniowe zar·wno przed jak i po rozbi·rce 
lub demontaŨu winny byĺ poddane przeglŃdowi w obecnoŜci ZamawiajŃcego lub osoby 
przez niego wyznaczonej lub dziağajŃcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnoŜci 
zostanie sporzŃdzony stosowny protok·ğ.  

4. Wywiezienia zğomu stalowego i kolorowego z rozbi·rki do punktu skupu, kt·rego wyb·r 
poprzedzony bňdzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcň i 
zatwierdzonym przez ZamawiajŃcego, dokonania rozliczenia iloŜci zğomu i 
przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 
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dokumentu pozwalajŃcego na wystawienie faktury przez ZamawiajŃcego, a nastňpnie 
wpğacenie pieniňdzy ze sprzedaŨy zğomu do  ZamawiajŃcego. PowyŨszy konkurs 
bňdzie przeprowadzony miňdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta 
Ğodzi wybranymi przez Wykonawcň. 

5. Materiağ z rozbi·rki, kt·ry nie zostağ uznany przez ZamawiajŃcego za wartoŜciowy 
i przekazany ZamawiajŃcemu stanowiĺ bňdzie odpad, kt·rego Wykonawca pozbňdzie 

siň na wğasny koszt, zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. Usuniňcia zbňdnych 
odpad·w powstağych w trakcie realizacji zam·wienia poza teren rob·t zgodnie z 
zasadami utylizacji i skğadowania odpad·w okreŜlonymi ustawŃ z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p·Ŧn. zm.) oraz zapisami STWiORB 
stanowi obowiŃzek Wykonawcy. Wykonawca zobowiŃzany bňdzie na wğasny koszt 
uzyskaĺ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki 
odpadami, bŃdŦ przedğoŨyĺ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o 
sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawŃ o odpadach. 

6. Odpady umieszczone na liŜcie odpad·w niebezpiecznych mogŃ zostaĺ 
przekwalifikowane na inne niŨ niebezpieczne pod warunkiem, Ũe nie posiadajŃ 
wğaŜciwoŜci lub skğadnik·w powodujŃcych, Ũe odpady te stanowiŃ odpady 
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadziĺ przez akredytowane 
laboratorium dla kaŨdej partii odpad·w zgodnie z obowiŃzujŃcymi w tym zakresie 
przepisami, w tym z przepisami dotyczŃcymi ochrony Ŝrodowiska.  

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiağ·w do ponownego wbudowania ponosi 
on odpowiedzialnoŜĺ za te materiağy w ramach niniejszej Umowy. 

8. Ostateczna pğatnoŜĺ moŨe nastŃpiĺ dopiero po rozliczeniu odzysk·w.  

 

 

Ä 9. 

Przekazanie Placu Budowy oraz pozostağe obowiŃzki Wykonawcy w zakresie Rob·t 
Budowlanych i zwiŃzane z zatrudnieniem os·b bezrobotnych oraz os·b na podstawie 
umowy o pracň. 
 
1. ZamawiajŃcy przekaŨe Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od 
wystŃpienia Wykonawcy, powiadamiajŃc uprzednio Wykonawcň na piŜmie o dacie, czasie 
i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone 
w protokole przejňcia podpisanym przez obie Strony. 

2. JeŨeli Wykonawca nie wystŃpi do ZamawiajŃcego o przekazanie Placu Budowy w 
terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, ZamawiajŃcy wyznaczy i powiadomi 
Wykonawcň o terminie przekazania Placu Budowy. 

3. JeŨeli Wykonawca nie stawi siň w dniu i miejscu okreŜlonym w powiadomieniu 
ZamawiajŃcego lub odm·wi przejňcia placu budowy, ZamawiajŃcy wyznaczy dodatkowy 
termin - nie kr·tszy niŨ 3 dni robocze - na przejňcie Placu Budowy. 

4. W razie bezskutecznego upğywu tego dodatkowego terminu ZamawiajŃcy ma prawo 
odstŃpiĺ od niniejszej Umowy. Prawo do odstŃpienia moŨe byĺ wykonane przez 
ZamawiajŃcego poprzez zğoŨenie pisemnego oŜwiadczenia w ciŃgu 60 dni roboczych 
liczonych od upğywu dodatkowego terminu. W razie odstŃpienia ZamawiajŃcemu 
przysğuguje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach og·lnych przenoszŃcego wysokoŜĺ zastrzeŨonych kar 
umownych. Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje siň odpowiednio. 

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzŃ na Wykonawcň wszelkie obowiŃzki 
i odpowiedzialnoŜĺ za prawidğowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeŒstwo 
znajdujŃcych siň tam os·b, a ponadto za wszelkie szkody powstağe w zwiŃzku 
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z Robotami, w tym szkody poniesione przez ZamawiajŃcego oraz osoby trzecie, 
w szczeg·lnoŜci wğaŜcicieli i uŨytkownik·w nieruchomoŜci sŃsiednich, a takŨe za 
wszelkie szkody powstağe poza Placem Budowy w wyniku dziağaŒ lub zaniechaŒ 
Wykonawcy lub jego Podwykonawc·w. OdpowiedzialnoŜĺ Wykonawcy z powyŨszego 
tytuğu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy ZamawiajŃcemu, kt·re 
nastŃpi zgodnie z postanowieniami Ä 18 Umowy. 

6.  W przypadku jakichkolwiek spor·w sŃdowych lub innych spor·w powstağych lub 
toczŃcych siň w zwiŃzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku 
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni ZamawiajŃcego w granicach 
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnoŜci wobec os·b trzecich z tytuğu tego rodzaju 
roszczeŒ w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienaleŨytego wykonania 
przez Wykonawcň Umowy. 

7. Wykonawca przed przystŃpieniem do Rob·t wykona opiniň o stanie technicznym obiekt·w 
/ budynk·w sŃsiednich zawierajŃcŃ min. inwentaryzacjň geodezyjnŃ w zakresie 
niezbňdnym w celu sporzŃdzenia opinii o wpğywie prac na stan techniczny i ewentualne 
szkody w budynkach sŃsiednich powstağych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie 
5 lat po ich zakoŒczeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejŃcych sŃsiednich 
budynk·w winna byĺ wykonana w formie, kt·ra umoŨliwi ocenň wpğywu na pogorszenie 
siň ich stanu technicznego, aby moŨliwym byğo unikniňcia nieuzasadnionych roszczeŒ 
wğaŜcicieli sŃsiednich budynk·w od ZamawiajŃcego. W zwiŃzku z tym Wykonawca przed 
przystŃpieniem do Rob·t wykona r·wnieŨ dokğadnŃ dokumentacjň fotograficznŃ 
budynk·w i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezpoŜrednim sŃsiedztwie 
wykonywanych Rob·t oraz film przedstawiajŃcy stan terenu przed rozpoczňciem Rob·t 
(nagranie na pğycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia pňkniňĺ Wykonawca zağoŨy 
szkğa kontrolne i bňdzie monitorowağ ich stan podczas prowadzenia Rob·t. 

8. Wykonawca ponosiĺ bňdzie ryzyko uszkodzenia lub utraty UrzŃdzeŒ, materiağ·w i innych 
rzeczy pozostajŃcych na Placu Budowy, r·wnieŨ w·wczas, gdy zostanŃ one dostarczone 
przez ZamawiajŃcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 

9. Przed zgğoszeniem gotowoŜci do Odbioru KoŒcowego Rob·t, Wykonawca usunie 
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzŃdkuje Plac 
Budowy w tej jego czňŜci, kt·ra zlokalizowana bňdzie w obszarze objňtym InwestycjŃ, 
oraz zapewni w tej czňŜci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uŨytkowania 
przedmiotu Umowy przez ZamawiajŃcego. 

10. Do dnia Odbioru KoŒcowego Rob·t Plac Budowy i Roboty bňdŃ pod kontrolŃ Wykonawcy, 
a Wykonawca podejmowaĺ bňdzie wszelkie niezbňdne czynnoŜci dla utrzymania 
porzŃdku i stworzenia takich warunk·w, kt·re pozwolŃ uniknŃĺ zagroŨenia zdrowia, Ũycia 
lub mienia.  

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbňdne kroki w celu unikniňcia jakichkolwiek 
niedogodnoŜci dla os·b trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec 
innych os·b, jak teŨ ich rzeczy. 

12. JeŨeli w trakcie prowadzenia rob·t budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 
kt·rego istnieje przypuszczenie, iŨ jest on zabytkiem, naleŨy podjŃĺ nastňpujŃce kroki: 

a) wstrzymaĺ wszelkie roboty mogŃce uszkodziĺ lub zniszczyĺ odkryty przedmiot, 

b) zabezpieczyĺ, przy uŨyciu dostňpnych Ŝrodk·w ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c) niezwğocznie zawiadomiĺ o tym wğaŜciwego konserwatora zabytk·w oraz 

ZamawiajŃcego. 

13. Wykonawca zobowiŃzany jest do zatrudnienia na czas trwania Rob·t Budowlanych 

minimum .. os·b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzňdzie Pracy oraz 

ma obowiŃzek przedstawienia ZamawiajŃcemu pisemnego oŜwiadczenia o zatrudnieniu 

ww. pracownika na podstawie umowy o pracň na czas trwania Rob·t Budowlanych, nie 
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p·Ŧniej niŨ 10 dni roboczych po podpisaniu niniejszej umowy. Wykonawca jest 

zobowiŃzany aktualizowaĺ tň informacjň raz na kwartağ skğadajŃc do siedziby 

ZamawiajŃcego pisemne oŜwiadczenie, nie p·Ŧniej niŨ do 10 dnia miesiŃca 

rozpoczynajŃcego dany kwartağ. Strony postanawiajŃ, Ũe przez dany kwartağ, o kt·rym 

mowa w zdaniu poprzednim rozumiejŃ trzy kolejno nastňpujŃce po sobie miesiŃce, z tym, 

Ũe pierwszy kwartağ liczony bňdzie od dnia przekazania Placu Budowy. OŜwiadczenie 

Wykonawcy powinno zawieraĺ w szczeg·lnoŜci: dokğadne okreŜlenie podmiotu 

skğadajŃcego oŜwiadczenie, datň zğoŨenia oŜwiadczenia, imiň i nazwisko osoby/os·b 

bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia osoby/os·b bezrobotnych oraz 

wymiaru czasu pracy. Dodatkowo ZamawiajŃcy ma prawo ŨŃdaĺ od Wykonawcy 

przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/um·w o pracň. Kserokopia umowy/um·w 

powinna zawieraĺ: imiň i nazwisko zatrudnionego, datň zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracň, wymiar etatu oraz zakres obowiŃzk·w pracownika. Dane te mogŃ podlegaĺ 

anonimizacji. 

14. Wykonawca zobowiŃzany jest w toku realizacji Rob·t Budowlanych stanowiŃcych 
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w treŜci SWZ rodzaj·w 
czynnoŜci przez osoby zatrudnione przez Wykonawcň lub Podwykonawc·w na podstawie 
umowy o pracň, przy czym realizacja tego obowiŃzku bňdzie podlegağa nastňpujŃcym 
ustaleniom: 
1) w zakresie rodzaju czynnoŜci, kt·rych dotyczy wym·g zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracň, ZamawiajŃcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracň przez Wykonawcň lub Podwykonawcň os·b 
wykonujŃcych prace og·lnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie 
realizacji zam·wienia, 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, ZamawiajŃcy bňdzie ŨŃdağ, a 

Wykonawca bňdzie zobowiŃzany stosowaĺ siň do nastňpujŃcych wymagaŒ: 

a) Wykonawca w ramach obowiŃzku skğadania ZamawiajŃcemu miesiňcznych 

raport·w, zobowiŃzany jest nadto w ich treŜci przedstawiĺ informacjň o faktycznej 

liczbie os·b wykonujŃcych czynnoŜci wskazane w pkt 1 w danym miesiŃcu 

poprzedzajŃcym zğoŨenie tego raportu oraz o rodzaju umowy o pracň i wymiarze 

czasu pracy tych os·b oraz okresach na jaki zawarte sŃ te umowy o prace wraz  

z podaniem imienia i nazwiska osoby/os·b zatrudnionych, 

b) Wykonawca przedkğadajŃc miesiňczny raport o postňpie prac, zobowiŃzany jest 

zağŃczyĺ do tego raportu wskazane poniŨej dowody potwierdzajŃce zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracň os·b wykonujŃcych czynnoŜci wskazane w pkt 1  

tj. oŜwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracň os·b wykonujŃcych czynnoŜci, kt·rych dotyczy wezwanie 

ZamawiajŃcego. OŜwiadczenie musi zawieraĺ informacje, w tym dane osobowe, 

niezbňdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracň, w 

szczeg·lnoŜci imiň i nazwisko zatrudnionego pracownika, datň zawarcia umowy o 

pracň, rodzaj umowy o pracň i zakres obowiŃzk·w pracownika. 

c) ZamawiajŃcy bňdzie dodatkowo uprawniony do zaŨŃdania, a Wykonawca bňdzie 

zobowiŃzany do przedğoŨenia na takie ŨŃdanie ZamawiajŃcego i w terminie 

odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co 

najmniej jednego z poniŨej wskazanych dokument·w: 



„Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych”  

 UDA-RPLD.06.01.01-10-0001/20-00  

tǊƻƧŜƪǘ ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅ Ȋ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ wƻȊǿƻƧǳ wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻ  

w ramach wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ ²ƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀ _ƽŘȊƪƛŜƎƻ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020. 

 

 

25 

 

 

- oŜwiadczenia zatrudnionego pracownika. OŜwiadczenie musi zawieraĺ informacje, 

w tym dane osobowe, niezbňdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracň, w szczeg·lnoŜci imiň i nazwisko zatrudnionego pracownika, datň 

zawarcia umowy o pracň, rodzaj umowy o pracň i zakres obowiŃzk·w pracownika. 

- poŜwiadczonŃ za zgodnoŜĺ z oryginağem odpowiednio przez Wykonawcň lub jego 

Podwykonawcň kopiň umowy/um·w o pracň zatrudnionego pracownika (wraz z 

dokumentem regulujŃcym zakres obowiŃzk·w, jeŨeli zostağ sporzŃdzony). 

Kserokopia umowy/um·w powinna zostaĺ zanonimizowana w spos·b 

zapewniajŃcy ochronň danych osobowych pracownik·w, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. 

z dnia 2019.09.19) tj. w szczeg·lnoŜci bez adres·w, nr PESEL pracownik·w z tym 

zastrzeŨeniem, Ũe informacje takie jak: imiň, nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracň i wymiar etatu oraz zakres obowiŃzk·w Pracownika muszŃ 

byĺ moŨliwe do zidentyfikowania; 

-  zaŜwiadczenie wğaŜciwego oddziağu ZUS, potwierdzajŃce opğacanie przez 

Wykonawcň lub jego Podwykonawcň skğadek na ubezpieczenia spoğeczne i 

zdrowotne z tytuğu zatrudnienia na podstawie um·w o pracň, dla deklarowanej w 

raporcie i zağŃczonych do niego dowodach liczby pracownik·w za ostatni okres 

rozliczeniowy. ZaŜwiadczenie musi zawieraĺ informacje, w tym dane osobowe, 

niezbňdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracň, w 

szczeg·lnoŜci imiň i nazwisko zatrudnionego pracownika, datň zawarcia umowy o 

pracň, rodzaj umowy o pracň i zakres obowiŃzk·w pracownika. 

-   poŜwiadczonŃ za zgodnoŜĺ z oryginağem odpowiednio przez Wykonawcň lub jego 

Podwykonawcň kopiň dowodu potwierdzajŃcego zgğoszenie pracownika 

przez pracodawcň do ubezpieczeŒ, zanonimizowana w spos·b zapewniajŃcy 

ochronň danych osobowych pracownik·w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) 

tj. w szczeg·lnoŜci bez adres·w, nr PESEL pracownik·w z tym zastrzeŨeniem, Ũe 

informacje takie jak: imiň, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracň 

i wymiar etatu oraz zakres obowiŃzk·w Pracownika muszŃ byĺ moŨliwe do 

zidentyfikowania; 

 

15. ZamawiajŃcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania 

czynnoŜci kontrolnych w zakresie speğniania przez Wykonawcň wymagaŒ zwiŃzanych z 

zatrudnieniem os·b bezrobotnych, zgodnie z ust. 13 oraz zatrudnieniem przez 

Wykonawcň lub Podwykonawcň na podstawie umowy o pracň os·b wykonujŃcych 

czynnoŜci wskazane w ust. 14 pkt 1. ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony do kontrolowania 

wykonania tych obowiŃzk·w w nastňpujŃcy spos·b: 

a) ZamawiajŃcy bňdzie miağ prawo ŨŃdania w kaŨdym czasie zğoŨenia przez 

Wykonawcň ï w terminie 7 dni roboczych od daty zgğoszenia takiego ŨŃdania ï 

dodatkowych pisemnych wyjaŜnieŒ dotyczŃcych wŃtpliwoŜci w zakresie realizacji 

przedmiotowych wymagaŒ przez Wykonawcň lub Podwykonawcň, 

b) ZamawiajŃcy bňdzie miağ prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kaŨdym 

czasie, w tym r·wnieŨ bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu 
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takich czynnoŜci i sporzŃdzenia z takich dziağaŒ stosownego protokoğu lub innych 

stosownych dowod·w, 

c) ZamawiajŃcy w celu kontroli realizacji w/w wymog·w moŨe teŨ w szczeg·lnoŜci 

ŨŃdaĺ od Wykonawcy zğoŨenia dokument·w i oŜwiadczeŒ wskazanych w ust. 13 lub 

ust. 14 pkt 2, 

16. W zakresie sankcji z tytuğu niespeğnienia tych wymagaŒ (tzn. niewykonywania lub 

nienaleŨytego wykonywania obowiŃzku zatrudniania na podstawie umowy o pracň os·b 

bezrobotnych lub os·b wykonujŃcych czynnoŜci wskazane w ust. 14 pkt 1) ZamawiajŃcy 

jest uprawniony do stosowania nastňpujŃcych sankcji: 

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy Ũe czynnoŜci wskazane w  

ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 Ä 1 

Kodeksu pracy mniejsza liczba os·b niŨ wskazana i udokumentowana przez 

Wykonawcň liczba pracownik·w zatrudnionych na umowň o pracň przez tego 

Wykonawcň lub Podwykonawcň, w takim wypadku Wykonawca bňdzie zobowiŃzany 

do zapğaty kary umownej w wysokoŜci stanowiŃcej iloczyn kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracň, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracň (wedle stanu na dzieŒ stwierdzenia powyŨszej 

nieprawidğowoŜci w danym miesiŃcu) oraz r·Ũnicy pomiňdzy liczbŃ os·b faktycznie 

wykonujŃcych wskazane czynnoŜci a wskazanŃ i udokumentowanŃ przez 

Wykonawcň liczbŃ pracownik·w wykonujŃcych te czynnoŜĺ i zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracň. Wskazana kara bňdzie przy tym naliczana odrňbnie dla 

kaŨdego miesiŃca; 

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zam·wienia os·b  bezrobotnych zgodnie z 

ust. 13 przez cağy okres realizacji Rob·t Budowlanych, Wykonawca bňdzie 

zobowiŃzany do zapğacenia ZamawiajŃcemu kary umownej w wysokoŜci iloczynu 

kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracownik·w zgodnie z przepisami 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracň (wedle stanu na dzieŒ stwierdzenia powyŨszej 

nieprawidğowoŜci w danym miesiŃcu) oraz liczby miesiňcy w okresie realizacji Rob·t 

Budowlanych , w czasie kt·rych ww. obowiŃzek nie byğ realizowany, chyba, Ũe 

Wykonawca wykaŨe, Ũe przedstawiğ zgğoszenie ofert pracy powiatowemu urzňdowi 

pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujŃcemu siň realizacjŃ zadaŒ z zakresu 

rynku pracy w paŒstwie, w kt·rym ten Wykonawca ma siedzibň lub miejsce 

zamieszkania, a niezatrudnienie os·b bezrobotnych nastŃpiğo z przyczyn nieleŨŃcych 

po jego stronie; za przyczynň nieleŨŃcŃ po stronie Wykonawcy bňdzie uznany w 

szczeg·lnoŜci brak na obszarze, w kt·rym jest realizowane zam·wienie i w okresie 

jego realizacji, os·b bezrobotnych zdolnych do wykonania zam·wienia lub odmowa 

podjňcia pracy przez takŃ osobň bezrobotnŃ. 

c) w razie gdy Wykonawca nie przedkğada w wyznaczonych terminach informacji lub 

dowod·w wymaganych dla potwierdzenia speğnienia przez Wykonawcň lub 

Podwykonawcň wymog·w dotyczŃcych zatrudniania pracownik·w na podstawie 

umowy o pracň zgodnie z ust. 14 pkt 1, bňdzie to r·wnoznaczne z uznaniem, Ũe 

Wykonawca lub Podwykonawca nie speğnia wobec os·b faktycznie wykonujŃcych 

czynnoŜci wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagaŒ dotyczŃcych zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracň, w takiej sytuacji ZamawiajŃcy moŨe samodzielnie ustaliĺ  liczbň tych 

os·b w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza karň umownŃ zgodnie z 

postanowieniami lit. a,  
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d)  w razie, gdy Wykonawca nie przedkğada w wyznaczonych terminach oŜwiadczeŒ lub 

dowod·w wymaganych dla potwierdzenia speğnienia przez Wykonawcň zatrudnienia 

osoby/os·b bezrobotnej/ych zgodnie z ust. 13 lub zatrudnienie przez Wykonawcň lub 

Podwykonawcň os·b wykonujŃcych czynnoŜci zgodnie z ust. 14 pkt 1, bňdzie 

zobowiŃzany do zapğaty na rzecz ZamawiajŃcego kary umownej w wysokoŜci 500 zğ 

za kaŨdy przypadek nieprzedğoŨenia oŜwiadczeŒ lub dokument·w. 

NiezaleŨnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania siň od 

okreŜlonych powyŨej obowiŃzk·w wskazanych w ust.13 lub ust. 14 pkt 1 dotyczŃcych 

zatrudnienia na umowň o pracň i dokumentowania tego zatrudnienia, ZamawiajŃcy bňdzie 

uprawniony do odstŃpienia od Umowy w cağoŜci lub w czňŜci niewykonanej, na zasadach 

og·lnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniňcia naruszeŒ Umowy w tym 

zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniňcie tych naruszeŒ. Prawo do odstŃpienia 

moŨe byĺ wykonane przez ZamawiajŃcego poprzez zğoŨenie pisemnego oŜwiadczenia w 

ciŃgu 80 dni roboczych liczonych od upğywu terminu wyznaczonego do usuniňcia 

naruszeŒ. Ä 36 ust. 5 -7 Umowy stosuje siň odpowiednio. 

17. Zatrudnienie, o kt·rym mowa w ust. 13 oraz ust. 14 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy 

bňdzie trwaĺ w cağym okresie wykonywania Rob·t Budowlanych, a w przypadku 

rozwiŃzania stosunku pracy przed zakoŒczeniem tego okresu, Wykonawca zobowiŃzuje 

siň do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracň, na to miejsce innej osoby w terminie 

14 dni od dnia rozwiŃzania umowy z dotychczas zatrudnionŃ osobŃ ï ust. 13 lub ust. 14 

stosuje siň odpowiednio. 

 

Ä 10. 

BezpieczeŒstwo i higiena pracy 

 

1. Strony oŜwiadczajŃ, Ũe w toku realizacji Inwestycji doğoŨŃ wszelkich staraŒ, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak r·wnieŨ przez Podwykonawc·w oraz Innych Wykonawc·w 
czynnoŜci pozostawağy w zgodzie z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeŒstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiŃzany do przestrzegania 
bezwzglňdnie obowiŃzujŃcych przepis·w prawa w zakresie bezpieczeŒstwa i higieny 
pracy, jak r·wnieŨ zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawc·w. 

2. W celu realizacji zobowiŃzaŒ, o kt·rych mowa w ust. 1, strony ustalajŃ, Ũe wszelkie 
czynnoŜci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bňdŃ podlegağy nadzorowi oraz 
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcň. 

 

Ä 11. 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moŨe posğugiwaĺ siň PodwykonawcŃ 
lub dalszym PodwykonawcŃ. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak r·wnieŨ zmiana tych podmiot·w 
wymaga zachowania warunk·w przewidzianych w niniejszym paragrafie.  
Z zastrzeŨeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi 
zmiany Umowy.  

1a. W przypadku polegania przez Wykonawcň na zasobach podmiotu, o kt·rych mowa w art. 
118 ust. 1 ustawy Prawo zam·wieŒ publicznych nastňpujŃcy zakres rzeczowy 
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcň: 
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éééééééé. (zakres) éééééééé (firma/nazwa Podwykonawcy). 

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga 
sporzŃdzenia aneksu do Umowy i nastňpuje na zasadach okreŜlonych w ustawie Prawo 
zam·wieŒ publicznych w tym w szczeg·lnoŜci art. 462 ust. 7 tej ustawy.  

2. Wykonawca na pisemne ŨŃdanie ZamawiajŃcego lub podmiotu przez niego 

upowaŨnionego, w tym w szczeg·lnoŜci InŨyniera Kontraktu ma obowiŃzek usunŃĺ 

wskazanego przez ZamawiajŃcego Podwykonawcň z terenu budowy, jeŨeli ZamawiajŃcy 

uzna, Ũe dany Podwykonawca narusza w spos·b raŨŃcy swoje zobowiŃzania, a w 

szczeg·lnoŜci nie przestrzega przepis·w prawa. 

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miňdzy WykonawcŃ a PodwykonawcŃ lub dalszym 

PodwykonawcŃ:  

a) termin zapğaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moŨe 

byĺ dğuŨszy niŨ 30 dni od dnia dorňczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajŃcych wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Usğugi lub Roboty 

Budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewniĺ, aby suma wynagrodzeŒ okreŜlona w umowach  

z Podwykonawcami nie przekraczağa Wynagrodzenia naleŨnego Wykonawcy   

z tytuğu niniejszej Umowy.  

c) musi byĺ zawarte postanowienie zobowiŃzujŃce Podwykonawcň lub dalszego 

Podwykonawcň do przedkğadania ZamawiajŃcemu - projekt·w um·w o dalsze 

wykonawstwo oraz poŜwiadczonych za zgodnoŜĺ z oryginağem kopii um·w na 

zasadach okreŜlonych poniŨej i ich zmian.  

4. Wykonawca lub Podwykonawca moŨe wprowadziĺ na teren budowy Podwykonawcň lub 

dalszego Podwykonawcň rob·t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 

ZamawiajŃcego umowy o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ Roboty Budowlane,  

w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody 

ZamawiajŃcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usğug - po przedğoŨeniu 

poŜwiadczonej za zgodnoŜĺ kopii umowy ZamawiajŃcemu  zgodnie z ust. 6. Wykonawca 

powiadomi InŨyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczňcia pracy kaŨdego 

Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczňciu takiej pracy na terenie 

budowy. ZamawiajŃcy nie wyraŨa zgody na wprowadzenie na teren budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastŃpienia 

takiej okolicznoŜci ZamawiajŃcy naliczy karň na zasadach okreŜlonych w Ä 33 ust. 1 lit. s) 

Umowy. 

5. W przypadku um·w o podwykonawstwo w zakresie Rob·t Budowlanych, kt·rych 

przedmiotem sŃ roboty budowlane stosuje siň nastňpujŃcŃ procedurň: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 

ZamawiajŃcemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 

naleŨnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentacjň dotyczŃcŃ zakresu Rob·t, kt·re majŃ byĺ wykonane przez tego 

Podwykonawcň lub dalszego Podwykonawcň,  

c) zgodň Wykonawcy ï w przypadku, gdy o taka zgodň wystňpuje Podwykonawca 
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lub dalszy Podwykonawca. 

2) W terminie 14 dni od dnia przedğoŨenia kompletu powyŨszych dokument·w 

ZamawiajŃcy: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeŨenia do przedğoŨonego projektu umowy  o podwykonawstwo. 

3) Niezgğoszenie w formie pisemnej zastrzeŨeŒ do przedğoŨonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w ww. terminie uwaŨa siň za akceptacjň projektu umowy przez 

ZamawiajŃcego. 

4)   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkğada ZamawiajŃcemu 

- poŜwiadczonŃ za zgodnoŜĺ z oryginağem kopiň zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy o wykonawstwo.  

5)    ZamawiajŃcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo moŨe zgğosiĺ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6)    Niezgğoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedğoŨonej umowy  

o podwykonawstwo w powyŨszym terminie uwaŨa siň za akceptacjň umowy przez 

ZamawiajŃcego.   

7)    W sytuacji okreŜlonej w niniejszym ustňpie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca obowiŃzany jest dokonaĺ poprawek  

w przedğoŨonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 

wyraŨonymi przez ZamawiajŃcego.  

6. W przypadku um·w o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, kt·rych 

przedmiotem sŃ Dostawy lub Usğugi stosuje siň nastňpujŃcŃ procedurň: 

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkğada ZamawiajŃcemu 

poŜwiadczonŃ za zgodnoŜĺ z oryginağem kopiň zawartej umowy  

o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ Dostawy lub Usğugi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyŨsze dotyczy tylko um·w o podwykonawstwo: 

- o wartoŜci wiňkszej lub r·wnej kwocie wynoszŃcej 0,5% wartoŜci niniejszej   

  Umowy lub 

      - o wartoŜci wiňkszej niŨ 50.000,00 zğ.   

3)  W przypadku okreŜlenia wynagrodzenia w walucie innej niŨ zğoty polski wartoŜĺ 

umowy o podwykonawstwo ustala siň biorŃc pod uwagň Ŝredni kurs danej waluty 

opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. JeŜli w dniu zawarcia umowy 

NBP nie publikuje tabeli kurs·w Ŝrednich, naleŨy przyjŃĺ kurs z tabeli kurs·w 

Ŝrednich opublikowany w dniu najbliŨszym po dniu zawarcia umowy.  

4)  W przypadku zawarcia kilku um·w o podwykonawstwo z tym samym PodwykonawcŃ 

lub dalszym PodwykonawcŃ ust. 6 pkt 1 stosuje siň, jeŨeli suma wartoŜci tych um·w 

speğni wymogi okreŜlone w ust. 6 pkt 2.  

7. Procedury okreŜlone w ust. 5 i 6 majŃ odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupeğnieŒ oraz aneks·w do um·w zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami.   

8. W przypadku nieprzestrzegania obowiŃzku, o kt·rym mowa w ust. 3 lit. b, ZamawiajŃcy 
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uprawniony jest do zgğoszenia w tym zakresie zastrzeŨeŒ lub sprzeciwu do 

przedkğadanych odpowiednio projekt·w lub um·w o podwykonawstwo. W przypadku nie 

zgğoszenia zastrzeŨeŒ lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnoŜci 

stosuje siň art. 6471 Ä 3 Kodeksu cywilnego.   

9. Wykonawca zobowiŃzany jest wraz z dorňczeniem faktury/rachunku za dany zakres 

Rob·t, przedğoŨyĺ ZamawiajŃcemu dowody zapğaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kt·rzy brali udziağ w realizacji odebranych 

Rob·t Budowlanych oraz oŜwiadczenia o braku wymagalnych zobowiŃzaŒ wszystkich 

podmiot·w biorŃcych udziağ w realizacji zam·wienia wraz z zestawieniem/wykazem 

wszystkich podwykonawc·w. Przed dokonaniem ostatecznej pğatnoŜci Wykonawca 

zobowiŃzany jest wraz z dorňczeniem faktury/rachunku, przedğoŨyĺ ZamawiajŃcemu 

dowody zapğaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, kt·rzy brali udziağ w realizacji odebranych Rob·t Budowlanych oraz 

oŜwiadczenie o przeniesieniu na Wykonawcň przez Podwykonawc·w praw autorskich do 

wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajŃcym z niniejszej Umowy. Wzory 

oŜwiadczeŒ oraz zestawienia zostanŃ przekazane przez ZamawiajŃcego po podpisaniu 

umowy.  

10. W przypadku nie przedğoŨenia, okreŜlonego wyŨej dowodu zapğaty ZamawiajŃcy 

zastrzega sobie prawo dokonania zapğaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysğugujŃcemu Podwykonawcy w czňŜci odpowiadajŃcej nieuregulowanej naleŨnoŜci. 

W takiej sytuacji Wykonawcy nie bňdŃ przysğugiwağy Ũadne roszczenia,  

a w szczeg·lnoŜci roszczenie o zapğatň odsetek za op·Ŧnienie, odszkodowanie lub prawo 

odstŃpienia od Umowy. ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony do dokonania zapğaty kwot 

naleŨnych Podwykonawcom bezpoŜrednio na rzecz poszczeg·lnych Podwykonawc·w, a 

dokonana pğatnoŜĺ pomniejszy zobowiŃzania ZamawiajŃcego wobec Wykonawcy.  

11. ZamawiajŃcy przed dokonaniem pğatnoŜci bezpoŜrednio Podwykonawcy  poinformuje 

faxem lub pocztŃ elektronicznŃ  o tym zamiarze Wykonawcň. Wykonawca w terminie  

7 dni od dnia  otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgğoszenia uwag. ZamawiajŃcy 

zobowiŃzany jest niezwğocznie poinformowaĺ Wykonawcň o wszelkich roszczeniach 

Podwykonawcy odnoŜnie pğatnoŜci naleŨnego wynagrodzenia, kt·re Podwykonawca 

kieruje bezpoŜrednio do ZamawiajŃcego.  

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczŃ r·wnieŨ dalszych i kolejnych 

Podwykonawc·w Wykonawcy.  

13. W przypadku, gdyby okazağo siň, Ũe po wystawieniu faktury przez Wykonawcň 

ZamawiajŃcy powziŃğ informacje o istnieniu wymagalnych naleŨnoŜci Podwykonawc·w 

lub dalszych Podwykonawc·w wzglňdem Wykonawcy z tytuğu podwykonawstwa, 

ZamawiajŃcy ma prawo zatrzymaĺ, odpowiadajŃcŃ wielkoŜci naleŨnoŜci, czňŜĺ 

wynagrodzenia celem rozliczenia siň bezpoŜrednio z Podwykonawcami. 

14. ZamawiajŃcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zam·wieŒ 

publicznych ŨŃda, aby Wykonawca w dacie rozpoczňcia prac, o ile te informacje sŃ juŨ 

znane podağ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawc·w  

i os·b do kontakt·w z nimi zaangaŨowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma 

obowiŃzek zawiadamiania ZamawiajŃcego o wszelkich zmianach danych, o kt·rych 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam·wienia a takŨe obowiŃzek 
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przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawc·w, kt·rym w p·Ŧniejszym 

okresie zamierza powierzyĺ wykonanie czňŜci Umowy. 

15. W razie wytoczenia pow·dztwa przez kt·regokolwiek z Podwykonawc·w lub dalszych 

Podwykonawc·w przeciwko ZamawiajŃcemu, Wykonawca, na ŨŃdanie ZamawiajŃcego, 

weŦmie na sw·j koszt udziağ w postňpowaniu w zakresie niezbňdnym do ochrony 

ZamawiajŃcego przed odpowiedzialnoŜciŃ wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi ZamawiajŃcego o wszelkich sporach 

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznoŜciach, z 

kt·rymi w ocenie Wykonawcy wiŃzaĺ siň moŨe wystŃpienie przez nich z roszczeniami 

przeciwko ZamawiajŃcemu,  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystŃpienia. 

16.  JeŜli zostanie wydany tytuğ egzekucyjny przeciwko ZamawiajŃcemu zasŃdzajŃcy zapğatň 

od ZamawiajŃcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie 

art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub przepis·w ustawy Prawo zam·wieŒ publicznych, 

w oparciu o okolicznoŜĺ niezapğacenia naleŨnoŜci na rzecz tego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcň, ZamawiajŃcy, zaspokoiwszy naleŨnoŜci 

zasŃdzone od niego tytuğem egzekucyjnym, bňdzie uprawniony w pierwszej kolejnoŜci 

skorzystaĺ z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy w zakresie r·wnym takim 

zaspokojonym przez ZamawiajŃcego naleŨnoŜciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie 

nie pokryje cağoŜci jego zadğuŨenia przysğuguje mu prawo ŨŃdania pokrycia pozostağej 

czňŜci przez Wykonawcň. 

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiŃzanie umowy z 

PodwykonawcŃ lub dalszym PodwykonawcŃ na ŨŃdanie ZamawiajŃcego, skierowane za 

poŜrednictwem InŨyniera Kontraktu jeŜli w ocenie ZamawiajŃcego czynnoŜci lub 

zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bňdŃ powodowağy nienaleŨyte 

wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcň. 

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewniĺ, aby suma 

wynagrodzeŒ ustalona w nich za zakres rob·t budowlanych, dostaw czy usğug 

wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyğa wynagrodzenia przypadajŃcego na 

ten zakres rob·t budowlanych, dostaw i usğug wynikajŃcych z Harmonogramu Rzeczowo 

ï Finansowego zğoŨonego przez Wykonawcň. W przypadku nie przestrzegania 

powyŨszego obowiŃzku ZamawiajŃcy uprawniony jest do zgğoszenia  

w tym zakresie zastrzeŨeŒ lub sprzeciwu do przedkğadanych um·w  

o podwykonawstwie. W przypadku nie zgğoszenia zastrzeŨeŒ lub sprzeciwu w ww. 

zakresie do solidarnej odpowiedzialnoŜci stosuje siň art. 6471 Ä 3 Kodeksu cywilnego.   

19. Wykonawca lub Podwykonawca moŨe wprowadziĺ na Placu Budowy Podwykonawcň lub 

dalszego Podwykonawcň rob·t budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy  

o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ roboty budowlane przez ZamawiajŃcego. 

20. Wykonawca zobowiŃŨe Podwykonawc·w do przestrzegania przepis·w ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytk·w i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 710 

z p·Ŧn. zm.). 

 

Ä 12. 

Materiağy, UrzŃdzenia i inne Ŝrodki niezbňdne do wykonania Umowy w zakresie Rob·t 

Budowlanych 
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1. Wykonawca dostarczy na wğasny koszt na Plac Budowy wszystkie UrzŃdzenia, Materiağy oraz 
inne Ŝrodki potrzebne do wykonania Rob·t okreŜlonych w niniejszej Umowie. W celu 
unikniňcia wŃtpliwoŜci, Wynagrodzenie obejmuje cenň oraz wszystkie pozostağe koszty 
zakupu Materiağ·w, UrzŃdzeŒ oraz innych Ŝrodk·w potrzebnych do wykonania Rob·t. 

2. Wykonawca zobowiŃzany jest dostarczyĺ do akceptacji InŨyniera Kontraktu i DTR lub 
r·wnowaŨny dokument potwierdzajŃcy pochodzenie materiağu przed dokonaniem zakupu 
na 10 dni roboczych przed zğoŨeniem zam·wienia materiağu przez Wykonawcň. 
ZamawiajŃcy w terminie 10 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiağ. 
ZamawiajŃcy akceptuje materiağ pod wzglňdem wizualnym. 

3. Kolorystyka i rodzaj Materiağ·w uŨytych przez Wykonawcň, w tym biağy montaŨ, 
bezwzglňdnie wymaga uprzedniej pisemnej zgody ZamawiajŃcego. ZamawiajŃcy wyrazi 
zgodň lub odm·wi jej wyraŨenia w terminie 10 dni od zgğoszenia przez Wykonawcň 
(odmowa wymaga uzasadnienia). 

4. Kolorystyka i rodzaj Materiağ·w uŨytych przez Wykonawcň dla zakres·w 
konserwatorskich, w szczeg·lnoŜci tych okreŜlonych w PPK, wymaga uprzedniej zgody 
odpowiedniego przedstawiciela Ğ·dzkiego Wojew·dzkiego Konserwatora Zabytk·w. 
Wykonawca winien rozpoczŃĺ procedurň uzyskiwania akceptacji z odpowiednim 
wyprzedzeniem, uwzglňdniajŃcym metodologiň dziağania przedmiotowego Urzňdu. 

5. Strony oŜwiadczajŃ, Ũe o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piŜmie, wszystkie 

materiağy, UrzŃdzenia oraz inne Ŝrodki bňdŃ nowe i o jakoŜci okreŜlonej w Projekcie 

Wykonawczym lub innych dokumentach zağŃczonych do Umowy, a ponadto wszystkie 

wbudowane Materiağy, montowane UrzŃdzenia i elementy wyposaŨenia bňdŃ 

dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 

Europejskiej i posiadaĺ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uŨytkowe.   

6. ZamawiajŃcemu przysğuguje prawo do regularnego kontrolowania jakoŜci Materiağ·w, zaŜ 
Wykonawca zobowiŃzany jest do niezwğocznego dostarczania ZamawiajŃcemu wszystkich 
pr·bek Materiağ·w potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 
stwierdzenia przez ZamawiajŃcego, Ũe jakoŜĺ Materiağ·w jest niezgodna z warunkami 
okreŜlonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiağy z Placu Budowy i zastŃpi je 
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z ZamawiajŃcym Materiağami w terminie wyznaczonym 
przez ZamawiajŃcego  

7. Wykonawca zobowiŃzany jest do gromadzenia i porzŃdkowania kompletu dokumentacji 
dotyczŃcej Materiağ·w, UrzŃdzeŒ lub innych Ŝrodk·w. W szczeg·lnoŜci dotyczy to wszelkich 
certyfikat·w, deklaracji lub aprobat, dokument·w gwarancyjnych oraz instrukcji obsğugi 
i konserwacji.  

 

Ä13. 

Inni Wykonawcy 

 

1. Strony zgodnie oŜwiadczajŃ, Ũe ZamawiajŃcy na terenie objňtym InwestycjŃ bňdzie m·gğ 
zatrudniĺ Innych Wykonawc·w do wykonania prac nieobjňtych treŜciŃ Umowy 
z WykonawcŃ. Wykonawca oŜwiadcza, Ũe zobowiŃzuje siň zapewniĺ wğaŜciwŃ 
koordynacjň prac wykonywanych przez wğasnych pracownik·w, Podwykonawc·w i Innych 
Wykonawc·w. 

2. ZamawiajŃcy zastrzega koniecznoŜĺ uwzglňdnienia odpowiedniej koordynacji prac z 
przyszğym WykonawcŃ zakres·w ul. Legion·w oraz GdaŒskiej, sŃsiadujŃcych z 
przedmiotowŃ inwestycjŃ.  

3. Z tytuğu czynnoŜci, o kt·rych mowa ust. 1, 2, Wykonawcy nie bňdzie przysğugiwağo prawo 
do dodatkowego wynagrodzenia.  
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4. ZamawiajŃcy oŜwiadcza, Ũe Inni Wykonawcy bňdŃ zobowiŃzani do posiadania 
odpowiednich ubezpieczeŒ od odpowiedzialnoŜci cywilnej i uprawnieŒ w zwiŃzku 
z wykonywanymi pracami, zaŜ Wykonawca bňdzie zobowiŃzany do doğoŨenia 
szczeg·lnej starannoŜci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawc·w nie byğy 
naraŨone na jakŃkolwiek szkodň ze strony Podwykonawc·w lub Wykonawcy. 
ZamawiajŃcy doğoŨy naleŨytego starania, aby umowy i zobowiŃzania Innych 
Wykonawc·w byğy uksztağtowane w taki spos·b, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek 
szk·d w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawc·w Wykonawcy, w tym 
w szczeg·lnoŜci w zakresie wymog·w okreŜlonych przepisami BHP. 

5. Strony zgodnie oŜwiadczajŃ, Ũe Wykonawca nie bierze odpowiedzialnoŜci, ani za 
czynnoŜci, ani za skutki takich czynnoŜci, kt·re sŃ wynikiem dziağaŒ Innych Wykonawc·w. 
ZamawiajŃcy nie moŨe obciŃŨyĺ z tego tytuğu Wykonawcy karami umownymi, ani teŨ z 
tego powodu odstŃpiĺ od Umowy.   

 

Ä 14. 

ZobowiŃzania ZamawiajŃcego  

 

1. ZamawiajŃcy zobowiŃzuje siň do: 
1) udostňpnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 
czym przekazanie Placu Budowy winno zostaĺ potwierdzone podpisanym przez Strony 
i Kierownika Budowy protokoğem przekazania,   

2) zapewnienia dziennika budowy, 
3) uczestniczenia we wszystkich dziağaniach odbiorowych Rob·t razem z WykonawcŃ 

i InŨynierem Kontraktu, 
4) przekazanie Dokumentacji ZamawiajŃcego Wykonawcy w terminie 7 dni od zğoŨenia 

przez Wykonawcň takiego ŨŃdania, 
5)  koordynowania dziağaŒ poszczeg·lnych Wykonawc·w w ramach realizowanego 
przedsiňwziňcia tak, by uniknŃĺ zbňdnych komplikacji, 

2. Osobami z ramienia ZamawiajŃcego upowaŨnionymi do kontakt·w z WykonawcŃ sŃ: 
1) p. .............................................................. 

3. Zmiana os·b wyznaczonych do kontaktu z WykonawcŃ, w tym zwğaszcza os·b 
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjŃ przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzŃdzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

 

Ä 15. 

Nadz·r ZamawiajŃcego 

 

1. ZamawiajŃcy lub podmioty przez niego upowaŨnione, w tym w szczeg·lnoŜci InŨynier 
Kontraktu, majŃ prawo dokonywaĺ bieŨŃcej kontroli Rob·t wykonywanych przez 
Wykonawcň. ZamawiajŃcy doğoŨy staraŒ, by bieŨŃca kontrola Rob·t nie zakğ·cağa 
normalnego toku wykonywania Rob·t. AŨ do chwili dokonania Odbioru KoŒcowego    
Rob·t ZamawiajŃcy ma prawo ŨŃdaĺ od Wykonawcy usuniňcia wszelkich dostrzeŨonych 
Wad, niezaleŨnie od wczeŜniej wykonanych test·w, kontroli lub dokonania zapğaty faktury 
przejŜciowej obejmujŃcej dane elementy Rob·t. 

2. InŨynier Kontraktu bňdzie uprawniony w szczeg·lnoŜci do: 
a. wydawania wiŃŨŃcych poleceŒ Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 
uprawnieŒ, 

b. reprezentowania ZamawiajŃcego na Placu Budowy i wykonywanie bieŨŃcej kontroli 
zgodnoŜci Rob·t z  DokumentacjŃ ProjektowŃ, Pozwoleniem na Budowň, 
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obowiŃzujŃcymi przepisami oraz Normami, jak r·wnieŨ z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, 

c. kontroli jakoŜci Rob·t, a szczeg·lnie kontroli prawidğowego stosowania Materiağ·w, 
d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym system·w 

technicznych i wyposaŨenia, jak r·wnieŨ przygotowywanie i uczestniczenie 
w procedurach odbioru przewidzianych UmowŃ, 

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Rob·t i potwierdzania usuniňcia Wad, 
f. wydawania Kierownikowi Budowy dziağajŃcemu w imieniu Wykonawcy poleceŒ 
potwierdzonych odnoŜnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczŃcych: likwidacji 
Wad lub niebezpiecznych warunk·w, wykonania test·w lub badaŒ, w tym takŨe tych, 
kt·re wymagajŃ odkrycia Rob·t lub element·w zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. wykonywania innych czynnoŜci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 
komentarzy i zastrzeŨeŒ do Dziennika Budowy, 

h. dokonywania kontroli Materiağ·w, w szczeg·lnoŜci kontrola kolorystyki, rodzaj 
materiağ·w wykoŒczeniowych, biağy montaŨ,  

i. odbioru Rob·t przed ich zakryciem lub rob·t zanikajŃcych oraz  
j. wykonywania wszelkich innych obowiŃzk·w i uprawnieŒ wynikajŃcych 

z obowiŃzujŃcych przepis·w prawa, w  szczeg·lnoŜci z  Przepis·w Prawa 
Budowlanego. 

3. Wszystkie elementy Rob·t, kt·re wykonağ Wykonawca, a kt·re nastňpnie ulegajŃ zakryciu lub 
zasğoniňciu przez inne elementy (roboty zanikajŃce), zostanŃ zgğoszone przez Wykonawcň 
InŨynierowi Kontraktu, kt·ry skontroluje zgğaszane Roboty pod wzglňdem jakoŜciowym 
i iloŜciowym. PowyŨsze zgğoszenie Wykonawca jest zobowiŃzany potwierdziĺ wpisem 
w Dzienniku Budowy. 

4.  InŨynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgğoszonych 
element·w Rob·t i w wypadku braku zastrzeŨeŒ zezwoli na wykonywanie dalszych Rob·t. 
W wypadku zauwaŨonych Wad InŨynier Kontraktu okreŜli zakres i termin usuniňcia Wad, a po 
ich usuniňciu Wykonawca zgğosi dany element Rob·t do ponownej kontroli. 

 

Ä 16.  

Dokumentacja Rob·t 
 

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez ZamawiajŃcego, na podstawie, kt·rej 
Wykonawca wykonywağ bňdzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bňdŃ przez 
Wykonawcň bez uprzedniej pisemnej zgody ZamawiajŃcego przekazywane osobom trzecim 
lub wykorzystywane w celach innych niŨ wykonanie Rob·t. W razie takiego wykorzystania 
Wykonawca bňdzie zobowiŃzany do naprawienia szkody wyrzŃdzonej ZamawiajŃcemu. 

2. Z chwilŃ sporzŃdzenia Protokoğu Odbioru KoŒcowego Rob·t Wykonawca zwr·ci 
ZamawiajŃcemu wszelkŃ Dokumentacjň ZamawiajŃcego oraz wszystkie sporzŃdzone przez 
Wykonawcň kopie tej dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiŃzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 
egzemplarza cağoŜci Dokumentacji Projektowej. ZamawiajŃcy oraz osoby przez niego 
upowaŨnione majŃ prawo wglŃdu i wykorzystania powyŨszego egzemplarza dokumentacji. 

4. JeŨeli zaistnieje potencjalne ryzyko op·Ŧnienia lub przerwania Rob·t na skutek braku 
dokumentacji lub instrukcji, kt·re nie zostağy wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz 
powinny zostaĺ dostarczone przez ZamawiajŃcego, Wykonawca powiadomi o tym 
ZamawiajŃcego na piŜmie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczňcia Rob·t, dla kt·rych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie 
powiadomienie zawieraĺ bňdzie szczeg·ğowe informacje dotyczŃce potrzebnej dokumentacji 
lub instrukcji i terminu, w kt·rym bňdzie ona potrzebna, oraz informacjň o op·Ŧnieniu lub 
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przerwie, jakie mogğyby wystŃpiĺ w przypadku ich niedostarczenia. 
5. JeŨeli sporzŃdzona przez Wykonawcň dokumentacja, stanowiĺ bňdzie utw·r w rozumieniu 
przepis·w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstağe w zwiŃzku z 
realizacjŃ Umowy lub jej czňŜci Wykonawca przekaŨe ZamawiajŃcemu w stanie wolnym od 
obciŃŨeŒ prawami os·b trzecich, a w szczeg·lnoŜci: 

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czňŜci bňdŃ przysğugiwağy 
mu w cağoŜci i na wyğŃcznoŜĺ majŃtkowe prawa autorskie i prawa zaleŨne do kaŨdego z 
utwor·w powstağych w zwiŃzku z realizacjŃ Umowy lub jej czňŜci w zakresie ustalonym 
niniejszŃ UmowŃ, na podstawie odpowiednich um·w zawartych w formie pisemnej; 
b) nie istniejŃ Ũadne ograniczenia, kt·re uniemoŨliwiağyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majŃtkowych i praw zaleŨnych w zakresie opisanym w lit. a) powyŨej do 
utwor·w powstağych w zwiŃzku z realizacjŃ Umowy lub jej czňŜci  
c) przeniesienie autorskich praw majŃtkowych na Wykonawcň nie jest, a w przypadku, jeŨeli 
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysğugujŃ, nie bňdzie dokonane pod 
warunkiem, kt·ry nie ulegğ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej 
czňŜci ZamawiajŃcemu; 
6. Z chwilŃ przekazania ZamawiajŃcemu utwor·w powstağych w zwiŃzku z realizacjŃ Umowy 
lub ich czňŜci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia: 
a) przenosi na ZamawiajŃcego bezwarunkowo, bez ograniczeŒ czasowych i terytorialnych, na 
wyğŃcznoŜĺ, cağoŜĺ autorskich praw majŃtkowych do utwor·w w rozumieniu przepis·w ustawy 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzglňdu na iloŜĺ egzemplarzy, wytworzonych 
w zwiŃzku z realizacjŃ Umowy lub jej czňŜci, na nastňpujŃcych polach eksploatacji: 

¶ uŨytkowania utwor·w na wğasny uŨytek, uŨytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
uŨytek os·b trzecich w celach zwiŃzanych z realizacjŃ zadaŒ ZamawiajŃcego, 

¶ utrwalenia utwor·w na wszelkich rodzajach noŜnik·w, a w szczeg·lnoŜci na noŜnikach 
video, taŜmie Ŝwiatğoczuğej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach noŜnik·w przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 
pendrive, itd.), 

¶ zwielokrotniania utwor·w dowolnŃ technikŃ w dowolnej iloŜci,  

¶ wprowadzanie do obrotu, 

¶ wprowadzania utwor·w do pamiňci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do Internetu, 

¶ wystawiania, ekspozycji, wyŜwietlania i publicznego odtwarzania utworu, 

¶ wprowadzania zmian, skr·t·w, 

¶ publicznego udostňpniania utworu w taki spos·b, aby kaŨdy m·gğ mieĺ do niego dostňp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

¶ udzielanie licencji na wykorzystanie, 

¶ wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

¶ publikowanie czňŜci lub cağoŜci, 
b) udziela ZamawiajŃcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw 
zaleŨnych praw autorskich. Wykonawca zapewni takŨe, Ũe autorzy wszelkich utwor·w 
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyraŨŃ zgodň na naruszanie integralnoŜci, w tym 
formy i treŜci utwor·w, poprzez wprowadzanie do nich zmian ï niezaleŨnie od tego, jaki 
podmiot dokonywaĺ bňdzie tych zmian. 
7. W przypadku wystŃpienia przez jakŃkolwiek osobň trzeciŃ w stosunku do ZamawiajŃcego, 
z roszczeniem z tytuğu naruszenia praw autorskich lub praw zaleŨnych, zar·wno osobistych, 
jak i majŃtkowych, jeŨeli naruszenie nastŃpiğo w zwiŃzku z realizacjŃ Umowy przez 
Wykonawcň, Wykonawca: 
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a) przyjmie na siebie peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za powstanie oraz wszelkie skutki powyŨszych 
zdarzeŒ; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogň postňpowania sŃdowego, o czym ZamawiajŃcy 
jest zobowiŃzany niezwğocznie powiadomiĺ Wykonawcň, Wykonawca wstŃpi do procesu po 
stronie ZamawiajŃcego i pokryje wszelkie koszty zwiŃzane z udziağem ZamawiajŃcego w 
postňpowaniu sŃdowym, w tym koszty obsğugi prawnej postňpowania; 
c) poniesie wszelkie koszty zwiŃzane z ewentualnym pokryciem roszczeŒ majŃtkowych i 
niemajŃtkowych zwiŃzanych z naruszeniem praw autorskich majŃtkowych lub osobistych 
osoby lub os·b zgğaszajŃcych roszczenia. 
8. KaŨdy egzemplarz kaŨdego z utwor·w wykonanych w ramach Umowy bňdzie zawierağ 
oŜwiadczenie osoby wskazanej na nim jako tw·rca, iŨ przeni·sğ on na Wykonawcň na 
wyğŃcznoŜĺ i bezwarunkowo autorskie prawa majŃtkowe do utworu w zakresie okreŜlonym w 
niniejszej Umowie. 
 

Ä 17. 

ODBIčR ROBčT PRZEZ ZAMAWIAJłCEGO 

 

1. Zgğoszenie gotowoŜci Rob·t do odbioru koŒcowego   
a) Kiedy cağoŜĺ przedmiotu Zam·wienia zostanie ukoŒczona, Wykonawca zgğosi 
gotowoŜĺ do Odbioru KoŒcowego Rob·t poprzez: 

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;  

2) powiadomienie InŨyniera Kontraktu (z kopiŃ dla ZamawiajŃcego). 

b)  Zgğoszenie gotowoŜci do Odbioru KoŒcowego Rob·t moŨe byĺ dokonane tylko po: 

1) zgğoszeniu Rob·t do przeglŃdu technicznego. Wykonawca dokona takiego 

zgğoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgğoszenia powiadomi 

InŨyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczňcia przeglŃd·w technicznych. 

Wraz z informacjŃ Wykonawca przedğoŨy harmonogram rozruchu instalacji, pr·b i 

sprawdzeŒ, 

2) dokonaniu przeglŃdu technicznego potwierdzonego protokoğem z przeglŃdu Rob·t. 

PrzeglŃd techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego 

rodzaju, Ũe uniemoŨliwiajŃ uŨytkowanie przedmiotu zam·wienia zgodnie z 

przeznaczeniem choĺby w czňŜci , sprawdzenia poprawnoŜci dziağania instalacji, 

urzŃdzeŒ, system·w, ocenň jakoŜci wykonanych Rob·t. PrzeglŃd dokonywany jest w 

obecnoŜci przedstawicieli ZamawiajŃcego, InŨyniera Kontraktu i zaproszonych 

konsultant·w. Dla potrzeb powyŨszych czynnoŜci, przed przystŃpieniem do odbior·w 

technicznych, Wykonawca dostarczy koniecznŃ dokumentacje powykonawczŃ. 

Rozpoczňcie przeglŃdu technicznego nie moŨe rozpoczŃĺ siň p·Ŧniej niŨ 21 

(dwadzieŜcia jeden) dni przed planowanym zgğoszeniem gotowoŜci Rob·t do odbioru 

koŒcowego, 

3) potwierdzeniu usuniňcia wad o istotnym charakterze  wykazanych podczas 

przeglŃdu technicznego. 

 Potwierdzenie tego wpisu przez InŨyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania siň do 

powyŨszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczaĺ bňdzie, Ũe 

Roboty uznaje siň za zakoŒczone i ZamawiajŃcy przystŃpi do ich odbioru koŒcowego w dniu 

okreŜlonym przez Strony. 

 
2. Dokumentacja odbiorowa   

Z zastrzeŨeniem postanowieŒ Ä 7 ust. 6 przed Odbiorem KoŒcowym Rob·t Wykonawca 
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przeprowadzi przewidziane niniejszŃ UmowŃ i odpowiednimi przepisami prawa pr·by 
techniczne, a na dzieŒ rozpoczňcia czynnoŜci Odbioru KoŒcowego Rob·t przedğoŨy 
InŨynierowi w szczeg·lnoŜci: 
a) oryginağ dziennika budowy, 
b) oŜwiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreŜlonym w Ä 7 ust. 6 lit. n, 
c) oŜwiadczenie projektanta sprawujŃcego nadz·r autorski (na podstawie odrňbnej 
umowy) o wykonaniu Rob·t zgodnie z projektem, 

d) protokoğy badaŒ i pr·b technicznych, 
e) inwentaryzacjň geodezyjnŃ powykonawczŃ, 
f) zaakceptowanŃ dokumentacjň powykonawczŃ potwierdzenie odbioru wykonanych 
przyğŃczy, 

g) Ŝwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeŨeli jest wymagane zgodnie  
z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa, 

h) zaŜwiadczenia organ·w, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku 
sprzeciwu lub uwag do uŨytkowania obiektu, 

i) inne dokumenty niezbňdne do uzyskania pozwolenia na uŨytkowanie, 
j) instrukcje obsğugi i konserwacji zamontowanych UrzŃdzeŒ, o ile sŃ wymagane zgodnie  
z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa; instrukcjň obsğugi i konserwacji obiektu;  protokoğy 
ze szkoleŒ, 

k) karty gwarancyjne producent·w urzŃdzeŒ i materiağ·w, 
l) certyfikaty na znak bezpieczeŒstwa, certyfikaty zgodnoŜci lub deklaracje zgodnoŜci  
z PolskŃ NormŃ lub aprobatŃ technicznŃ, Ŝwiadectwa jakoŜci, atesty, 

m) protok·ğ z usuniňcia wad o istotnym charakterze  
n) koŒcowe rozliczenie Rob·t, 
o) oŜwiadczenie o przeniesieniu wszelkich majŃtkowych praw autorskich do utwor·w 
wchodzŃcych  w skğad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi 
wymaganymi licencjami, 

p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujňcie okreŜlonym przez 
ZamawiajŃcego. 

q) PeğnŃ listň wyposaŨenia obiektu   

 

3. CzynnoŜci Odbioru KoŒcowego Rob·t  
a) CzynnoŜci Odbioru KoŒcowego Rob·t zgğoszonego przez Wykonawcň zgodnie z 
zasadami okreŜlonymi powyŨej, winny byĺ rozpoczňte i przeprowadzone w terminie nie 
dğuŨszym niŨ 30 (trzydzieŜci) dni od dnia, kiedy ZamawiajŃcy uznağ Roboty za 
zakoŒczone.  

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uŨytkowanie winna zakoŒczyĺ siň przed 
upğywem terminu ustalonego na trwanie czynnoŜci Odbioru KoŒcowego Rob·t, nie 
wliczajŃc do tego czasu niezbňdnego na stwierdzenie  jej ostatecznoŜci. 

 

4. Szkolenia 

 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez ZamawiajŃcego 

(maksymalnie 10 os·b) w zakresie obsğugi, konserwacji i zasad dziağania urzŃdzeŒ, system·w 

zainstalowanych, jak i samego obiektu w ramach przedmiotu Umowy przed upğywem Terminu 

ZakoŒczenia Realizacji Inwestycji i przekaŨe InŨynierowi imiennŃ listň przeszkolonych os·b 

wraz z zakresem szkolenia i podpisami uczestnik·w. 

 
5. Pozwolenie na uŨytkowanie (o ile bňdzie wymagane) 

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uŨytkowanie, 



„Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych”  

 UDA-RPLD.06.01.01-10-0001/20-00  

tǊƻƧŜƪǘ ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅ Ȋ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ wƻȊǿƻƧǳ wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻ  

w ramach wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ ²ƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀ _ƽŘȊƪƛŜƎƻ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020. 

 

 

38 

 

 

b) Wykonawca nie odpowiada za przedğuŨenie procedury uzyskiwania decyzji o 
pozwoleniu na uŨytkowaniu wynikajŃce z przyczyn, kt·re nie obciŃŨajŃ Wykonawcň, 

c) ZamawiajŃcy bňdzie wsp·ğpracowağ w niezbňdnym zakresie z WykonawcŃ przy 
dokonywaniu zawiadomienia wğaŜciwych organ·w o zakoŒczeniu realizacji przedmiotu 
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uŨytkowanie zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego. 

 
6. Protok·ğ Odbioru KoŒcowego Rob·t  

Z czynnoŜci Odbioru KoŒcowego Rob·t zostanie sporzŃdzony i podpisany przez 

ZamawiajŃcego i Wykonawcň Protok·ğ Odbioru KoŒcowego Rob·t, zawierajŃcy 

wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym  wszelkie ujawnione wady i usterki o 

nieistotnym charakterze, kt·rych wystňpowanie umoŨliwiğo podpisanie Protokoğu 

Odbioru KoŒcowego Rob·t wraz ze wskazaniem terminu ich usuniňcia. JeŨeli w trakcie 

czynnoŜci Odbioru KoŒcowego Rob·t: 

a) ZamawiajŃcy wraz z InŨynierem Kontraktu stwierdzŃ, Ũe przedmiot odbioru nie speğnia 
kryteri·w gotowoŜci do Odbioru KoŒcowego Rob·t z powodu nie zakoŒczenia 
wszystkich Rob·t, nieprzeprowadzenia wszystkich pr·b, istnienia Wad o charakterze 
istotnym  czy teŨ z powodu innej niezgodnoŜci Rob·t z wğaŜciwymi przepisami, 
normami lub niniejszŃ UmowŃ tego rodzaju Ũe uniemoŨliwiajŃ uŨytkowanie przedmiotu 
zam·wienia zgodnie z przeznaczeniem choĺby w czňŜci, czy teŨ Wykonawca nie 
przekazağ ZamawiajŃcemu Dokumentacji Powykonawczej umoŨliwiajŃcej prawidğowe 
 i bezpieczne uŨytkowanie i eksploatacjň przedmiotu odbioru, ZamawiajŃcy, moŨe 
odm·wiĺ takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i ZamawiajŃcy sporzŃdzŃ 
Protok·ğ Odmowy Odbioru KoŒcowego Rob·t ze wskazaniem  i Wad o charakterze 
istotnym, kt·rych wystňpowanie uniemoŨliwia dokonanie Odbioru KoŒcowego Rob·t 
oraz ustalŃ datň ich usuniňcia. Po usuniňciu przez Wykonawcň zawartych w tym 
protokole stwierdzonych  i Wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgğosi 
gotowoŜĺ do Odbioru KoŒcowego Rob·t a ZamawiajŃcy ponownie przystŃpi do 
przeprowadzenia Odbioru KoŒcowego Rob·t lub 

b) zostanŃ stwierdzone niemoŨliwe do usuniňcia, ale nieistotne Wady umoŨliwiajŃce 
uŨytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony 
podpiszŃ Protok·ğ Odbioru KoŒcowego Rob·t obniŨajŃc odpowiednio Wynagrodzenie, 
ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony w tym zakresie do potrŃcania odpowiednich kwot,  
w tym kar umownych, z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy.  

c) zostanŃ stwierdzone nieusuwalne  Wad o charakterze istotnym y, kt·re uniemoŨliwiajŃ 
uŨytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ZamawiajŃcy moŨe odstŃpiĺ od Umowy 
poprzez zğoŨenie pisemnego oŜwiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia 
tych Wad lub ŨŃdaĺ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt  
i niebezpieczeŒstwo Wykonawcy wg wğasnego wyboru ï przez Wykonawcň lub 
podmiot trzeci. ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony w tym zakresie do potrŃcania 
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania 
Umowy. W zakresie odstŃpienia od Umowy Ä 36 ust. 5-7 Umowy stosuje siň 
odpowiednio. 

d) zostanŃ stwierdzone nieistotne Wady umoŨliwiajŃce uŨytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszŃ Protok·ğ Odbioru KoŒcowego 
Rob·t z okreŜlonymi uwagami i zastrzeŨeniami. W przypadku uwag lub zastrzeŨeŒ 
Strony opracujŃ i podpiszŃ Protok·ğ Usterek i Wad stanowiŃcy zağŃcznik do Protokoğu 
Odbioru KoŒcowego Rob·t, w kt·rym zostanŃ wskazane stwierdzone przez 
ZamawiajŃcego w toku Odbioru KoŒcowego Rob·t nieistotne Wady i usterki 
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umoŨliwiajŃce Odbi·r KoŒcowy Rob·t oraz wyznaczony zostanie termin na ich 
usuniňcie przez Wykonawcň.  

 

7. Potwierdzenie usuniňcia Wad 

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostanŃ 

usuniňte, InŨynier Kontraktu i Wykonawca powinni, w ciŃgu 3 (trzech) dni od daty otrzymania 

przez InŨyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdziĺ 

usuniňcie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czňŜci poprzez podpisanie Protokoğu 

Usuniňcia Usterek i Wad. Protok·ğ Usuniňcia Usterek i Wad jest zağŃcznikiem do Protokoğu 

Odbioru KoŒcowego   Inwestycji. 

 

8. Protok·ğ Odbioru KoŒcowego Inwestycji 

Podpisanie Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji bňdzie moŨliwe po zakoŒczeniu 

realizacji przedmiotu Umowy w cağoŜci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbňdnych decyzji, 

pozwoleŒ i zezwoleŒ, w szczeg·lnoŜci ostatecznego pozwolenia na uŨytkowanie. Czas 

trwania czynnoŜci Odbioru KoŒcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu ZakoŒczenia 

Realizacji Inwestycji.   

Ä 18. 

Zwrot Placu Budowy 
 
1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokoğu Odbioru KoŒcowego Wykonawca musi byĺ 
gotowy do protokolarnego przekazania ZamawiajŃcemu Placu Budowy.  

2. Wykonawca zobowiŃzany jest do uprzŃtniňcia terenu Placu Budowy przed jego 
przekazaniem ZamawiajŃcemu. W przypadku uszkodzeŒ, Wykonawca obowiŃzany bňdzie 
pokryĺ koszty naprawy. Koszty napraw mogŃ byĺ potrŃcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia 
naleŨnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy.  

3. JeŨeli ZamawiajŃcy dokonağ Odbioru KoŒcowego Rob·t  z uwagami i zastrzeŨeniami, 
wyznaczajŃc r·wnoczeŜnie Wykonawcy termin na usuniňcie Wad i usterek dajŃcych siň 
usunŃĺ, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastŃpi wedle wyboru ZamawiajŃcego: 

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyŨej lub, 

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniňcia usterek i Wad 

wskazanych w Protokole Odbioru KoŒcowego Rob·t nie wczeŜniej niŨ w dniu podpisania 

Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji lub 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeŨeli ZamawiajŃcy zaŨŃda wczeŜniejszego zwrotu 

Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi moŨliwoŜĺ usuniňcia okreŜlonych usterek i Wad 

takŨe po dokonaniu zwrotu Placu Budowy ZamawiajŃcemu. 

 

Ä 19. 

Rňkojmia i Gwarancja w zakresie Rob·t Budowlanych 

 

1. Okres rňkojmi na Roboty Budowlane jest r·wny okresowi gwarancji i wynosi é.. miesiňcy 
liczonych od daty podpisania Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji z zastrzeŨeniem Ä 22 i 
Ä 23. W przypadku stwierdzenia w okresie rňkojmi Wad, ZamawiajŃcy moŨe wyznaczyĺ 
Wykonawcy termin na usuniňcie Wad, kt·ry nie bňdzie kr·tszy niŨ 10 dni, z zagroŨeniem, Ũe: 

a) po bezskutecznym upğywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
b) bňdzie uprawniony do zastňpczego powierzenia usuniňcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusuniňcia przez Wykonawcň Wad istotnych w terminie 
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i dokonania stosownego potrŃcenia z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy 
o kwotň odpowiadajŃcŃ kosztom takiego zastňpczego usuniňcia Wad. W przypadku, gdy 
kwota Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy okaŨe siň niewystarczajŃca 
Wykonawca jest zobowiŃzany do pokrycia powstağej r·Ũnicy lub,   

c) bňdzie uprawniony do dokonania stosownego obniŨenia Wynagrodzenia za Roboty, jeŨeli 
stwierdzone przez ZamawiajŃcego Wady nieistotne sŃ nieusuwalne albo gdy Wykonawca 
nie usunie w  terminie Wad nieistotnych. ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony w tym zakresie 
do potrŃcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy.  

2. Strony postanawiajŃ, Ũe odpowiedzialnoŜĺ Wykonawcy z tytuğu odpowiedzialnoŜci za wady 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela 
gwarancji na okres éééé..miesiňcy. 

3.  Okres gwarancji Wykonawcy liczony bňdzie od daty podpisania Protokoğu Odbioru 
KoŒcowego Inwestycji i bňdzie r·wny okresowi rňkojmi. 

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepis·w Kodeksu 
Cywilnego.  

5. Strony ustalajŃ nastňpujŃcy tryb usuwania Wad Rob·t, ujawnionych w okresie gwarancji: 
a) ZamawiajŃcy zobowiŃzuje siň powiadomiĺ Wykonawcň pisemnie lub faksem o 

stwierdzonej Wadzie,  
b) w okresie objňtym gwarancjŃ Wykonawca zobowiŃzany jest do usuwania na sw·j koszt 
i we wğasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwğocznie nie p·Ŧniej jednak niŨ w 
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o kt·rym mowa powyŨej, w 
wyjŃtkowych wypadkach w innym uzgodnionym z ZamawiajŃcym terminie, 

c) po bezskutecznym upğywie terminu okreŜlonego w ust. 5 lit. b ZamawiajŃcy usunie 
Wady we wğasnym zakresie, a kosztami z tego tytuğu obciŃŨy Wykonawcň lub na 
zasadach og·lnych zleci usuniňcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a 
kosztami z tego tytuğu obciŃŨy Wykonawcň, 

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez ZamawiajŃcego z uprawnieŒ, o kt·rych 
mowa w ust. 5 lit. c zobowiŃzany bňdzie do zwrotu ZamawiajŃcemu wszystkich 
poniesionych przez niego koszt·w w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania, 

e) jeŨeli Wykonawca nie dokona usuniňcia Wad w terminie okreŜlonym w ust. 5 lit. b, 
ZamawiajŃcy przysğuguje prawo naliczania kar umownych w wysokoŜci okreŜlonej w 
ust. 6. 

6. Wykonawca zobowiŃzany jest do zapğaty na rzecz ZamawiajŃcego kary umownej  
w wysokoŜci: 

- 0,01% cağkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreŜlonego w Ä 30 ust. 1 

Umowy za kaŨdy dzieŒ zwğoki w usuniňciu jakichkolwiek Wad i usterek Rob·t w 

ramach odpowiedzialnoŜci z tytuğu rňkojmi lub z tytuğu udzielonej gwarancji na 

Roboty liczonego od dnia nastňpujŃcego po upğywie terminu wyznaczonego na 

usuniecie Wad i usterek Rob·t, nie wiňcej niŨ 5% cağkowitego Wynagrodzenia 

brutto, o kt·rym mowa w Ä 30 ust. 1 Umowy.  

ZastrzeŨone kary umowne nie pozbawiajŃ ZamawiajŃcego dochodzenia odszkodowania  

na zasadach og·lnych. 

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moŨe odm·wiĺ usuniňcia Wad 
w zakresie Rob·t wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzglňdu na wysokoŜĺ 
koszt·w z tym zwiŃzanych.  

8.  ZamawiajŃcy moŨe dochodziĺ roszczeŒ z tytuğu gwarancji takŨe po okresie okreŜlonym w 
ust. 2-5, jeŨeli zgğosiğ wadň Rob·t przed upğywem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian kt·rego Wykonawca 
dostarczyğ ZamawiajŃcemu element wolny od Wad, w kt·rym dokonağ napraw, 
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ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony do przedğuŨenia okresu gwarancyjnego  
o okres r·wny okresowi, w kt·rym z powodu Wady nie m·gğ korzystaĺ z takiego elementu. 

10. Strony dopuszczajŃ moŨliwoŜĺ pokrycia koszt·w usuniňcia Wad przez ZamawiajŃcego z 
Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy.  

 

Ä 20. 

Odbi·r Po Upğywie Okresu Rňkojmi i Gwarancji w zakresie Rob·t Budowalnych 

 

1. NiezaleŨnie od uprawnienia ZamawiajŃcego do bieŨŃcego zgğaszania Wad w okresie 
obowiŃzywania rňkojmi i gwarancji, o kt·rym mowa w Ä 19, Strony przeprowadzŃ 
czynnoŜci zwiŃzane z Odbiorem Po Upğywie Okresu Rňkojmi i Gwarancji  najp·Ŧniej 30 
dni przed dniem wygaŜniňcia okresu rňkojmi i /Gwarancji  Dla cel·w Odbioru Po Upğywie 
Okresu Rňkojmi i Gwarancji ZamawiajŃcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych 
w inwestycji na dzieŒ sporzŃdzenia  tegoŨ protokoğu Odbioru i powiadomi Wykonawcň, 
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczňcia czynnoŜci 
zwiŃzanych z Odbiorem Po Upğywie Okresu Rňkojmi i Gwarancji.. 

2.   CzynnoŜci zwiŃzane z Odbiorem Po Upğywie Okresu Rňkojmi i Gwarancji zostanŃ 
zakoŒczone podpisaniem Protokoğu Odbioru Po Upğywie Okresu Rňkojmi i Gwarancji lub 
opracowaniem wykazu usterek i wad po upğywie okresu Rňkojmi/Gwarancji, 
zawierajŃcego listň Wad i usterek stwierdzonych przez ZamawiajŃcego na dzieŒ 
sporzŃdzenia ww. wykazu. 

3. Wykonawca jest zobowiŃzany do niezwğocznego usuniňcia Wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po upğywie okresu Rňkojmi/Gwarancji i po 
ostatecznym usuniňciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym 
wykazie Strony podpiszŃ Protok·ğ Odbioru Po Upğywie Okresu Rňkojmi i Gwarancji. 

 

Ä 21. 

Dostawa Sprzňtu 
 
1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowiŃzuje siň dostarczyĺ na 
wğasny koszt i ryzyko niezbňdny Sprzňt wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw 
sprzňtu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowiŃzany przedstawiĺ 
ZamawiajŃcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o kt·rym mowa w Ä 3 
Umowy. 

2. Dla kaŨdego z dostarczonego Sprzňtu Wykonawca jest zobowiŃzany doğŃczyĺ: 

1) odpowiedniŃ dla danego Sprzňtu jego dokumentacjň technicznŃ - paszport techniczny, 

2) instrukcje obsğugi dla uŨytkownika dla kaŨdego Sprzňtu, instrukcje obsğugi technicznej  
w jňzyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takŨe w PDF), 

3) dokument okreŜlajŃcy iloŜĺ i czňstotliwoŜĺ przeglŃd·w technicznych w ciŃgu roku, 
jakie sŃ zalecane przez producenta Sprzňtu w okresie trwania gwarancji i rňkojmi oraz 
po okresie gwarancyjnym lub okresie rňkojmi, 

4) dla kaŨdego Sprzňtu jego indywidualnŃ kartň gwarancyjnŃ, wypeğnionŃ czytelnie i bez 
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 
danego Sprzňtu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszŃ byĺ sporzŃdzone w jňzyku polskim lub 
w jňzyku obcym wraz z tğumaczeniem na jňzyk polski (wersjŃ obowiŃzujŃca 
co do zasad postňpowania jest wersja w jňzyku polskim), 

6) listň czňŜci i podzespoğ·w zalecanych do wymiany  w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji lub rňkojmi, kt·re to elementy muszŃ byĺ wliczone 
w koszty usğug serwisowych. 
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3. Odbioru iloŜciowego i jakoŜciowego dostarczonego Sprzňtu dokonajŃ upowaŨnieni 
przedstawiciele ZamawiajŃcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawcň o 
moŨliwoŜci przystŃpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protok·ğ zdawczo ï 
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzeŨeniem Ũe do czasu Odbioru 
KoŒcowego Inwestycji ten Sprzňt bňdzie siň znajdowağ pod pieczŃ i dozorem Wykonawcy, 
kt·ry bňdzie teŨ ponosiğ do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia. 

4. Warunkiem dokonania odbioru iloŜciowego i jakoŜciowego Sprzňtu jest ich uruchomienie, 
sprawdzenie poprawnoŜci ich pracy w ramach cağej Inwestycji  poprzez wykonanie serii 
pr·bnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z 
ramienia Wykonawcy oraz ZamawiajŃcego. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brak·w iloŜciowych lub jakoŜciowych 
w zakresie dostaw, jak r·wnieŨ w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy UrzŃdzeŒ po ich 
uruchomieniu lub pr·bie uruchomienia, InŨynier Kontraktu odm·wi podpisania protokoğu 
odbioru Dostawy. 

6. Dokonanie Odbioru KoŒcowego Inwestycji i podpisanie Protokoğu Odbioru KoŒcowego 
Inwestycji bňdzie moŨliwe dopiero po uruchomieniu Sprzňtu oraz sprawdzeniu 
poprawnoŜci jego dziağania w trybie okreŜlonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu. 

 

Ä 22. 

Rňkojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zam·wienia 

Sprzňtu  

 

1. Okres rňkojmi na dostarczone w ramach tego zam·wienia wszelkie UrzŃdzenia, Sprzňt i 
akcesoria liczy siň od dnia podpisania przez strony protokoğu odbioru UrzŃdzenia/Sprzňtu 
i nie moŨe siň skoŒczyĺ wczeŜniej niŨ przed upğywem 24 miesiňcy liczonych od daty 
podpisania Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rňkojmi Wad /awarii lub usterek dotyczŃcych Sprzňtu, 
ZamawiajŃcy moŨe wyznaczyĺ Wykonawcy termin na usuniňcie Wad / awarii lub usterek 
dotyczŃcych Sprzňtu, kt·ry nie bňdzie kr·tszy niŨ 10 dni z zagroŨeniem, Ũe: 
1) po bezskutecznym upğywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub  
2) bňdzie uprawniony do zastňpczego powierzenia usuniňcia stwierdzonych Wad / awarii 
lub usterek dotyczŃcych Sprzňtu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniňcia 
przez Wykonawcň istotnych: Wad / awarii lub usterek dotyczŃcych Sprzňtu 
w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrŃcenia z Zabezpieczenia 
NaleŨytego Wykonania Umowy o kwotň odpowiadajŃcŃ kosztom takiego zastňpczego 
usuniňcia Wad / awarii lub usterek dotyczŃcych Sprzňtu. W przypadku, gdy kwota 
Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy okaŨe siň niewystarczajŃca 
Wykonawca jest zobowiŃzany do pokrycia powstağej r·Ũnicy lub,   

3) bňdzie uprawniony do dokonania stosownego obniŨenia Wynagrodzenia za Sprzňt, 
jeŨeli stwierdzone przez ZamawiajŃcego nieistotne: Wady / awarie lub usterki 
dotyczŃce Sprzňtu sŃ nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich 
w odpowiednim terminie. ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony w tym zakresie do 
potrŃcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy.  

3. NiezaleŨnie od uprawnieŒ z tytuğu rňkojmi, ZamawiajŃcemu przysğugujŃ r·wnieŨ uprawnienia 
z tytuğu gwarancji. Wyb·r reŨimu ochrony, z kt·rego ZamawiajŃcy chce skorzystaĺ, naleŨy do 
ZamawiajŃcego.  

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzňtu liczony bňdzie jak w ust. 1. 
5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepis·w Kodeksu 

Cywilnego.  
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6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostağa ujawniona jakakolwiek Wada / 
awaria lub usterka dotyczŃca Sprzňtu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na sw·j 
wğasny koszt (czas reakcji na zgğoszenie Wady / awarii lub usterki dotyczŃcej Sprzňtu), 
w terminie nie p·Ŧniejszym niŨ 48 godzin od daty zgğoszenia Wady / awarii lub usterki 
dotyczŃcej Sprzňtu przez ZamawiajŃcego, chyba Ũe przystŃpienie do ich usuniňcia jest 
niemoŨliwe z przyczyn niezaleŨnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystŃpienia do prac 
naprawczych w terminie, o kt·rym mowa powyŨej, ZamawiajŃcy moŨe wykonaĺ prace 
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajŃc przy tym r·wnieŨ z usğug os·b trzecich 
bez utraty swoich praw z tytuğu rňkojmi lub gwarancji.  

7. Wykonawca zobowiŃzany jest usunŃĺ zgğoszone Wady / awarie lub usterki dotyczŃce Sprzňtu 
w terminie do 10 dni od daty ich zgğoszenia, a w przypadku koniecznoŜci sprowadzenia czňŜci 
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej ï 14 dni. Strony mogŃ na piŜmie zgodnie ustaliĺ inny 
termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest moŨliwe zachowanie termin·w 
wskazanych w zdaniu poprzednim.  

8. W przypadku, gdy okres usuniňcia Wad / awarii lub usterki dotyczŃcych Sprzňtu przekroczy 10 
dni liczonych od daty ich zgğoszenia, ZamawiajŃcy moŨe bez koniecznoŜci uprzedniego 
uzyskania zezwolenia SŃdu wykonaĺ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastňpcze), korzystajŃc przy tym r·wnieŨ z usğug os·b trzecich bez utraty swoich 
praw z tytuğu rňkojmi lub gwarancji. W przypadku zaŜ gdy usuniecie Wady / awarii lub usterki 
dotyczŃcych Sprzňtu wymaga niezwğocznego i natychmiastowego dziağania, z uwagi na 
koniecznoŜĺ uchylenia bezpoŜredniego zagroŨenia dla uŨytkownik·w obiektu czy teŨ 
zapobieŨenia szkodzie znacznych rozmiar·w, ZamawiajŃcy moŨe samodzielnie przystŃpiĺ do 
usuwania wady lub powierzyĺ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
jeŨeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczŃĺ usuwania 
Wady/awarii lub usterki dotyczŃcych Sprzňtu. W takim wypadku ZamawiajŃcy zobowiŃzany 
bňdzie dokğadaĺ staraŒ w celu zminimalizowania zagroŨenia lub strat, w tym zapewnienia 
natychmiastowego rozpoczňcia usuwania opisanej Wady/awarii lub usterek dotyczŃcych 
Sprzňtu, w miarň zaŜ moŨliwoŜci powinien teŨ niezwğocznie poinformowaĺ Wykonawcň o 
powyŨszej sytuacji i umoŨliwiĺ mu r·wnieŨ niezwğocznie moŨliwoŜĺ dalszego usuwania 
Wady/awarii lub usterki dotyczŃcych Sprzňtu lub stosownie do okolicznoŜci wglŃd i nadz·r nad 
pracami zwiŃzanymi z usuniňciem takiej Wady/awarii lub usterki dotyczŃcych Sprzňtu. 
Dziağanie ZamawiajŃcego, o kt·rym mowa w niniejszym ustňpie, nie powoduje utraty jego praw 
z tytuğu rňkojmi lub gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiŃzany jest do zapğaty na rzecz ZamawiajŃcego kary umownej w wysokoŜci: 
a) 1.500,00 zğ w przypadku, gdy okres usuniňcia Wady/awarii lub usterki dotyczŃcej  
Sprzňtu  przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgğoszenia Wady/ awarii 
lub usterki dotyczŃcej  Sprzňtu za kaŨdy dzieŒ zwğoki a, nie wiňcej niŨ 0,2% cağkowitego 
Wynagrodzenia brutto, o kt·rym mowa w Ä 30 ust. 1 Umowy, 

b) 1.500,00 zğ w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 
48 godzin od daty zgğoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczŃcej  Sprzňtu za kaŨdŃ 
godzinň zwğoki  nie wiňcej niŨ 0,02 % cağkowitego Wynagrodzenia brutto, o kt·rym 
mowa w Ä 30 ust. 1 Umowy. Kara umowna w tym przypadku nie bňdzie naliczana, 
jeŨeli Wykonawca wykaŨe, iŨ przystŃpienie do usuniňcia Wad lub awarii byğo 
niemoŨliwe z przyczyn niezaleŨnych od Wykonawcy,  

c) 2.500,00 zğ w przypadku niezapewnienia czňŜci zamiennych w okresie wskazanym w 
ust. 12 za kaŨdŃ nie zapewnionŃ czňŜĺ zamiennŃ lub wyposaŨenia eksploatacyjnego 
Sprzňtu oddzielnie, nie wiňcej niŨ 0,5 % cağkowitego Wynagrodzenia brutto, o kt·rym 
mowa w Ä 30 ust 1 Umowy. 

10. ZastrzeŨone kary umowne nie pozbawiajŃ ZamawiajŃcego dochodzenia odszkodowania 
na zasadach og·lnych. 
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11. Strony dopuszczajŃ moŨliwoŜĺ pokrycia koszt·w usuniňcia Wad / awarii lub usterki 
dotyczŃcej Sprzňtu przez ZamawiajŃcego z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania 
Umowy.  

12. W ramach Wynagrodzenia, o kt·rym mowa w Ä 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiŃzany 
jest do zapewnienia czňŜci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. KaŨda naprawa lub 
wymiana czňŜci w Sprzňcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydğuŨenie okresu 
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyğŃczenia z eksploatacji. 
WydğuŨenia gwarancji nie powodujŃ planowe przeglŃdy zgodne z wymaganiami producenta. 

13. KaŨda naprawa zakoŒczona bňdzie stosownym ĂRaportem Serwisowymò. Raport Serwisowy 
powinien zawieraĺ co najmniej nastňpujŃce informacje: 
1) Wykonane czynnoŜci serwisowe. 
2) Wykonane regulacje i kalibracje. 
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania. 
4) Wykonane czynnoŜci konserwacyjne. 

14. KaŨda interwencja nie zakoŒczona dopuszczeniem urzŃdzenia do eksploatacji zakoŒczona 
bňdzie ĂRaportem Serwisowymò. KaŨda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona 
przez pracownika ZamawiajŃcego po stwierdzeniu poprawnoŜci dziağania danego Sprzňtu. 

15. GwarancjŃ nie sŃ objňte: 
1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzňtu wynikğe na skutek: 

a) eksploatacji Sprzňtu przez ZamawiajŃcego niezgodne z jego przeznaczeniem, 

niestosowania siň ZamawiajŃcego do instrukcji obsğugi Sprzňtu mechanicznego 

uszkodzenia powstağego z przyczyn leŨŃcych po stronie ZamawiajŃcego lub os·b 

trzecich i wywoğane nimi wady, 

b) samowolnych napraw, przer·bek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

ZamawiajŃcego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siğa wyŨsza (poŨar, pow·dŦ, 
zalanie itp.). 

 

Ä 23 

Warunki gwarancji i pielňgnacji zieleni  

 

1. Wykonawca wykona rekultywacjň i odtworzenie trawnika na dziedziŒcu po zakoŒczonych 
pracach. 
 

Ä 24. 
PrzeglŃdy techniczne i konserwacje, czňŜci zuŨyte 

 
1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o kt·rym mowa w Ä 30 ust. 1 Umowy, wykonywaĺ 
bňdzie przez okres wskazany w Ä 22 ust. 1 przeglŃdy techniczne, przeglŃdy dotyczŃce 
poprawnoŜci dziağania, jak r·wnieŨ konserwacjň Sprzňtu. PrzeglŃdy techniczne wymagane sŃ 
dla odpowiednio wskazanych rob·t budowlanych oraz dostarczonego w zwiŃzku z wykonaniem 
tych rob·t Sprzňtu.,  

2. PrzeglŃdy techniczne Sprzňtu wykonywane bňdŃ na podstawie zaleceŒ producent·w 
poszczeg·lnych urzŃdzeŒ oraz zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiŃzany jest przeprowadzaĺ przeglŃdy gwarancyjne zgodnie  
z dokumentacjŃ producenta. PrzeglŃdy gwarancyjne  dokonywane sŃ na koszt Wykonawcy. 

4. PrzeglŃdy techniczne wykonywane bňdŃ wedğug ustalonego przez Wykonawcň 
harmonogramu przeglŃd·w. Zmiany harmonogramu nastňpowaĺ bňdŃ w formie pisemnej pod 
rygorem niewaŨnoŜci. 
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5. Wykonawca zawiadomi ZamawiajŃcego drogŃ elektronicznŃ o planowanym terminie i godzinie 

rozpoczňcia przeglŃdu technicznego, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym 

przeglŃdem technicznym  

6. Wykonawca zobowiŃzany jest do wykonania przeglŃd·w z naleŨytŃ starannoŜciŃ wedğug 
wytycznych okreŜlonych w niniejszej Umowie. 

7. Po wykonanym przeglŃdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidğowe dziağanie 
wszystkich urzŃdzeŒ wchodzŃcych w skğad systemu pod warunkiem uŨywania ich w 
zwyczajowy spos·b zgodny z instrukcjŃ obsğugi producenta. 

8. PrzeglŃdy techniczne odbywaĺ siň bňdŃ w obecnoŜci wyznaczonego pracownika 
ZamawiajŃcego.  

9. PrzeglŃdy wykonywane bňdŃ w godzinach ustalonych z ZamawiajŃcym, tak aby nie 
powodowağy zakğ·ceŒ w pracy obiekt·w. 

10. CzňŜci uznane za zuŨyte lub uszkodzone i wymontowane stanowiŃ wğasnoŜĺ 
ZamawiajŃcego. 

11. Wykonawca bňdzie zobowiŃzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru  
od ZamawiajŃcego i przestrzegania wszystkich przepis·w dotyczŃcych postňpowania  
z takimi czňŜciami w zakresie ich utylizacji bŃdŦ recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu 
ponosi Wykonawca.  

 

Ä 25. 
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania 
oraz sprzňtu komputerowego i urzŃdzeŒ z nim zwiŃzanych 

 
1. W takim zakresie w jakim elementem skğadowym dostarczonego Sprzňtu jest okreŜlone 
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody Ŧr·dğowe Wykonawca, w ramach 
Wynagrodzenia wskazanego w Ä 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, 
bez potrzeby skğadania dodatkowych oŜwiadczeŒ w tym zakresie ZamawiajŃcemu 
odpğatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w Ä 30 ust. 1 Umowy i 
niewyğŃcznej, nieograniczonej w czasie i  ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z cağoŜci dostarczonego w ramach niniejszego 
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 
korzystania okreŜlonym w instrukcjach obsğugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem 
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producent·w takich oprogramowaŒ 
jak teŨ przekazuje pozostağe prawa. JeŨeli nic innego nie wynika z postanowieŒ Umowy 
to instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawcň 
zgodnie z ustaleniami z ZamawiajŃcym wraz z dostawŃ Sprzňtu i odbiorem tego Sprzňtu 
przez ZamawiajŃcego. Umowa licencyjna moŨe zostaĺ wypowiedziana z zachowaniem 
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym, Ũe okres ten nie moŨe siň rozpoczŃĺ przed 
dniem podpisania Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji.  

2. Wykonawca dostarczy ZamawiajŃcemu cağoŜĺ Oprogramowania w terminie okreŜlonym 
w szczeg·ğowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastŃpi pod adres wskazany przez 
ZamawiajŃcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez 
Wykonawcň zgodnie z ustaleniami z ZamawiajŃcym. 

3. Na podstawie licencji/sublicencji ZamawiajŃcy moŨe wprowadziĺ Oprogramowanie do 
pamiňci komputera, wyŜwietlaĺ, dokonywaĺ przy jego uŨyciu przetwarzania danych i 
korzystaĺ z niego w spos·b zgodny z jego przeznaczeniem (okreŜlony w instrukcjach 
obsğugi). ZamawiajŃcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do 
przeniesienia aplikacji na inny sprzňt. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii 
bezpieczeŒstwa aplikacji.  
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4. ZamawiajŃcy nie bňdzie uŨywağ lub powielağ Oprogramowania objňtego 
licencjŃ/sublicencjŃ (oraz jej Dokumentacji) stanowiŃcego przedmiot licencji/sublicencji 
dla jakichkolwiek cel·w, innych niŨ te okreŜlone w niniejszych warunkach lub takich, 
kt·rych moc wiŃŨŃca dla stron jest od nich niezaleŨna, ani nie bňdzie udostňpniağ 
przedmiotu Licencji (program·w i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za 
wyjŃtkiem os·b trzecich wsp·ğpracujŃcych w ramach dziağalnoŜci ZamawiajŃcego oraz 
podmiot·w, kt·re uzyskajŃ prawo do korzystania z obiekt·w realizowanych w ramach 
Inwestycji. 

5.  ZamawiajŃcy nie bňdzie wynajmowağ, dokonywağ dystrybucji elektronicznej, ani czasowo 
przenosiğ prawa do korzystania z Licencji na zasadzie Ătimesharingò, ani wprowadzağ do 
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bňdzie 
prowadziğ nielegalnej dystrybucji program·w i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. 
Postanowienie powyŨsze nie dotyczy os·b trzecich wsp·ğpracujŃcych w ramach 
dziağalnoŜci ZamawiajŃcego oraz podmiot·w, kt·re uzyskajŃ prawo do korzystania z 
obiekt·w realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbňdnym do korzystania z 
tego systemu. 

6. PowyŨsze warunki dotyczŃ r·wnieŨ wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update). 
7. Wykonawca oŜwiadcza, Ũe: 

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji),  nie narusza 
praw autorskich os·b trzecich oraz, Ũe prawa te nie sŃ obciŃŨone na rzecz os·b 
trzecich i nie toczy siň Ũadne postňpowanie w ramach kt·rego jakakolwiek osoba 
trzecia kwestionowağaby zakres praw Wykonawcy; 

b) jest w peğni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji  lub przekazania licencji na 
Oprogramowanie;  

c) funkcje Oprogramowania bňdŃ zgodne z instrukcjami obsğugi oraz Ũe bňdŃ speğniaĺ 
funkcjonalnie wymogi; 

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania. 
8. W przypadku wydania orzeczenia sŃdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujŃcego 
korzystania z utwor·w dostarczonych ZamawiajŃcemu w ramach wykonywania niniejszej 
Umowy, Wykonawca nie p·Ŧniej, niŨ w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia 
na wğasny koszt dostarczy i zainstaluje u ZamawiajŃcego utwory o funkcjach zamiennych 
(r·wnowaŨnych) do utwor·w, kt·rych dotyczy orzeczenie i zapewni ZamawiajŃcemu 
swobodne korzystanie z tych utwor·w na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu 
itp. 

9. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasŃdzone od ZamawiajŃcego w takich 
procesach lub postňpowaniach. 

10. JeŨeli dostarczone Oprogramowania zostanŃ uznane za naruszajŃce patenty, inne prawa 
wğasnoŜci przemysğowej czy prawa autorskie, Wykonawca na sw·j koszt i wedğug swojego 
wyboru: 
a) uzyska dla ZamawiajŃcego prawo do kontynuowania uŨywania takiego 

Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie 
naruszajŃce patent·w i innych praw wğasnoŜci przemysğowej, praw autorskich lub,  

b) zmodyfikuje go w taki spos·b, aby naruszenia nie miağy miejsca lub  
c) dostarczy inne rozwiŃzanie funkcjonalne pozwalajŃce ZamawiajŃcemu na 
nieprzerwane Ŝwiadczenie usğug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej 
jakoŜci. 

11. KaŨda ze Stron poinformuje drugŃ Stronň w przypadku zgğoszenia roszczenia lub 
zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniağej sytuacji zwiŃzanej  
z posiadanymi prawami wğasnoŜci przemysğowej i intelektualnej; Ũadna ze Stron nie 
rozpocznie Ũadnych dziağaŒ bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony 
o zaistniağej sytuacji i o moŨliwoŜci rozwiŃzania jej. 
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12. PowyŨsze postanowienia znajdŃ zastosowanie takŨe do wszelkich kolejnych aktualizacji 
(update) dla Oprogramowania. 

13. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane ZamawiajŃcemu w ramach Umowy stajŃ siň 
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii OprogramowaŒ z dniem dostawy  
do ZamawiajŃcego kopii. 

14. Wykonawca zagwarantuje updateôy dostarczonego Oprogramowania przez cağy okres 
liczony jak w Ä 22 ust. 1. 

15. Strony zgodnie przyjmujŃ, Ũe gwarancja udzielona przez Wykonawcň na dostarczone w 
ich ramach Sprzňt obejmuje swym zakresem takŨe gwarancjň  na Oprogramowanie 
stanowiŃce element dostarczonego Sprzňtu. Wskazana gwarancja zapewnia 
prawidğowe dziağanie oprogramowania, rozumianego zar·wno jako cağoŜĺ funkcjonalna, 
jak i poszczeg·lne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz speğniania wszystkich cech funkcjonalnych i 
wydajnoŜciowych.  

16. Gwarancja bňdzie realizowana na nastňpujŃcych warunkach: 
a. Usğugi serwisowe obejmujŃ wszelkie niezbňdne naprawy Ŝwiadczone nieodpğatnie 

na rzecz ZamawiajŃcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzňt i 
Oprogramowanie. 

b. Usğugi serwisowe, kt·re nie mogŃ byĺ realizowane zdalnie (poprzez kontakt 
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane bňdŃ bezpoŜrednio w miejscu 
zainstalowania przedmiotu zam·wienia. 

c.  Wykonawca zobowiŃzany jest do przeprowadzenia na wğasny koszt przeglŃd·w 
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzňtu co najmniej raz na kwartağ, zgodnie z 
harmonogramem przeglŃd·w uzgodnionym z ZamawiajŃcym.  

d. Wykonawca jest zobowiŃzany do zareagowania na zgğoszenie Wady, bğňdu,  
usterki lub awarii dotyczŃcej Sprzňtu lub Oprogramowanie w czasie reakcji serwisu 
oraz do usuniňcia Wady, bğňdu, usterki lub awarii dotyczŃcej Sprzňtu lub 
Oprogramowania w czasie usuniňcia okreŜlonym w lit. h. 

e. KaŨda Usğuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzňtu i 
Oprogramowania bňdzie zakoŒczona opracowaniem Protokoğu wykonania usğugi 
serwisowej.  

f.       Wykonawca moŨe wnosiĺ do ZamawiajŃcego o wyraŨenie zgody  
na przedğuŨenie czasu wykonania usğugi serwisowej.  

g. JeŜli serwis nie bňdzie m·gğ usunŃĺ Wady, bğňdu, usterki lub awarii dotyczŃcej 
Sprzňtu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyĺ na wğasny 
koszt i ryzyko urzŃdzenie zastňpcze w terminie toŨsamym z czasem usuniňcia 
Wady, bğňdu, usterki lub awarii dotyczŃcej Sprzňtu lub Oprogramowania. 

h. Usğugi serwisowe realizowane bňdŃ z zachowaniem nastňpujŃcych parametr·w: 

¶ DostňpnoŜĺ serwisu ï dni robocze ï w okresie trwania Umowy; 

¶ Czas reakcji serwisu ï 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania  
  Umowy; 

¶ Czas usuniňcia Wady, bğňdu, usterki lub awarii dotyczŃcej Sprzňtu lub 
Oprogramowaniaï do 2 dni roboczych od momentu zgğoszenia (przy 
koniecznoŜci sprowadzenia czňŜci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania 
Umowy. 

i. Zgğoszenie Wady, bğňdu, usterki lub awarii dotyczŃcej Sprzňtu lub 
Oprogramowania musi byĺ dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgğoszenie 
telefoniczne musi byĺ potwierdzone faksem lub poprzez e-mail. 

17. W okresie gwarancji wszelkie Wady, bğňdy, usterki lub awarie dotyczŃce Sprzňtu i 
Oprogramowania bňdŃ naprawiane nieodpğatnie przez Wykonawcň. 
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18. KaŨda naprawa zakoŒczy siň przeprowadzeniem przez Wykonawcň test·w 
stwierdzajŃcych prawidğowe dziağanie naprawionych element·w Oprogramowania lub 
Sprzňtu. Wykonawca sporzŃdzi raport z przeprowadzonych test·w i przekaŨe go 
ZamawiajŃcemu. 

19. JeŨeli Wykonawca nie wykona obowiŃzk·w gwarancyjnych w czasie dwukrotnie 
przekraczajŃcym terminy okreŜlone w ust. 16 lit. h, ZamawiajŃcy ï po uprzednim 
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moŨe powierzyĺ usuniňcie Wady, bğňdu, 
usterki lub awarii dotyczŃcej Sprzňtu lub Oprogramowania innej, niŨ Wykonawca osobie 
na koszt Wykonawcy, kt·ry ma obowiŃzek pokrycia wszelkich koszt·w wykazanych na 
fakturze dostarczonej mu przez ZamawiajŃcego. W tym przypadku ZamawiajŃcy nie traci 
uprawnieŒ z tytuğu gwarancji objňtej niniejszŃ UmowŃ.   

20. Strony dopuszczajŃ moŨliwoŜĺ pokrycia koszt·w usuniňcia Wady, bğňdu, usterki lub 
awarii dotyczŃcej Sprzňtu lub Oprogramowania przez ZamawiajŃcego   
z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy. 

21. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedğuŨeniu o czas, w ciŃgu kt·rego 
ZamawiajŃcy nie m·gğ korzystaĺ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, bğňdu, 
usterki lub awarii dotyczŃcej Sprzňtu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakiŜ 
element Sprzňtu podlegağ wymianie, termin gwarancji okreŜlony w Ä 22 ust. 4 biegnie od 
poczŃtku dla kaŨdego nowego elementu Sprzňtu. 

22. Dodatkowo Wykonawca ï w ramach usğugi serwisu gwarancyjnego - Ŝwiadczyĺ bňdzie 
na rzecz ZamawiajŃcego nastňpujŃce usğugi serwisowe w stosunku do 
Oprogramowania: 

a) Stağego monitorowania przez Wykonawcň funkcjonowania Oprogramowania w drodze 
prowadzenia rejestru zgğaszanych bğňd·w w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania; 

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na updateôy Oprogramowania, kt·re bňdŃ 
dostarczane w zwiŃzku z og·lnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja og·lna), w 
tym w szczeg·lnoŜci w zwiŃzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany 
przepis·w prawa; w przypadku zmiany przepis·w prawa, Wykonawca dostarczy 
aktualizacjň przed wejŜciem w Ũycie zmienionych przepis·w, chyba Ũe termin 
pomiňdzy ogğoszeniem zmiany, a jej wejŜciem w Ũycie jest kr·tszy, niŨ 14 dni ï w takim 
przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacjň w terminie 30 dni liczŃc od daty  
ogğoszenia zmiany. 

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualnŃ rekonfiguracjŃ 
Oprogramowania i istniejŃcego systemu.  

23. Wykonawca zobowiŃzany jest do zapğaty na rzecz ZamawiajŃcego kary umownej w 
wysokoŜci: 

- 1.000,00 zğ w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiŃzku opisanego w ust. 16 

lit. g, tj. niedostarczenia urzŃdzenia zastňpczego za kaŨdy dzieŒ  zwğoki , a w 

przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych ï za kaŨdŃ godzinň roboczŃ, nie 

wiňcej niŨ 0,8 % cağkowitego Wynagrodzenia brutto, o kt·rym mowa w Ä 30 ust 1 

Umowy. 

- 1.000,00 zğ w przypadku niewykonania usğugi serwisowej w terminach opisanych w 

ust. 17 lit. h za kaŨdy dzieŒ zwğoki , a w przypadku terminu liczonego w godzinach 

roboczych ï za kaŨdŃ godzinň roboczŃ, nie wiňcej niŨ 0,8 % cağkowitego 

Wynagrodzenia brutto, o kt·rym mowa w Ä 30 ust 1 Umowy. 

- 1.000,00 zğ w przypadku niewykonania usğugi serwisowej w terminach opisanych w 

ust. 23 lit. b za kaŨdy dzieŒ zwğoki , nie wiňcej niŨ 0,8 % cağkowitego Wynagrodzenia 

brutto, o kt·rym mowa w Ä 30 ust 1 Umowy. 
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ZastrzeŨone kary umowne nie pozbawiajŃ ZamawiajŃcego dochodzenia odszkodowania  

na zasadach og·lnych. 

24. W przypadku przeksztağcenia formy organizacyjno ï prawnej ZamawiajŃcego lub jego 
restrukturyzacji i pojawienia siň w ich konsekwencji nastňpcy prawnego licencje 
przechodzŃ na tego nastňpcň prawnego lub podmiot kt·ry uzyskağ tytuğ prawny do 
wğadania cağoŜciŃ lub wydzielonŃ czňŜciŃ realizowanŃ w ramach Inwestycji. 

25. Wykonawca udziela 24 miesiňcznej (liczonej od daty podpisania Protokoğu Odbioru 
KoŒcowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzňt komputerowy i 
urzŃdzenia z nim zwiŃzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zam·wienia, 
obejmujŃcŃ gwarancjň prawidğowego dziağania Oprogramowania i sprzňtu, rozumianego 
zar·wno jako cağoŜĺ funkcjonalna, jak i poszczeg·lne jego elementy, tj. zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz speğniania wszystkich cech 
funkcjonalnych i wydajnoŜciowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje siň odpowiednio postanowienia Ä 
22 Umowy. 

 
Ä 26. 

NajwyŨsza starannoŜĺ Wykonawcy 
Konsultacje telefoniczne 

 
1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglŃd·w technicznych i konserwacji 
Wykonawca zagwarantuje najwyŨszy moŨliwy poziom techniczny wykonywanych usğug oraz 
moŨliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgğaszanych awarii w celu zagwarantowania 
najwyŨszej jakoŜci usğug dla korzystajŃcych z Inwestycji.   

2. Wykonawca jest zobowiŃzany do udzielania ZamawiajŃcemu konsultacji telefonicznych w 
zakresie: 

a) Obsğugi urzŃdzeŒ wchodzŃcych w skğad systemu/urzŃdzeŒ/ 
b) CzynnoŜci zwiŃzanych z obsğugŃ technicznŃ urzŃdzeŒ wchodzŃcych w skğad systemu; 
c) CzynnoŜci zwiŃzanych z obsğugŃ informatycznŃ; 
d) Dokonywania wstňpnej diagnozy awarii. 
3. Wykonawca udzieli informacji dotyczŃcych urzŃdzeŒ wchodzŃcej w skğad systemu, a w 
szczeg·lnoŜci: w zakresie funkcji jakie peğniŃ poszczeg·lne podzespoğy, relacje miňdzy 
wyŜwietlanymi komunikatami a poszczeg·lnymi podzespoğami a takŨe znaczenie 
wyŜwietlanych komunikat·w. 

 

 

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 

Ä 27. 

Zwğoka w realizacji prac 

 

1. W przypadku wykonywania Rob·t/Dostaw/Usğug w spos·b niezgodny z wyŨej 
wymienionymi wymogami, ZamawiajŃcy ma prawo zaŨŃdaĺ zmiany sposobu 
wykonywania Rob·t/Dostaw/Usğug oraz usuniňcia wszelkich Wad Rob·t/Dostaw/Usğug 
na koszt Wykonawcy, w tym takŨe jeszcze przed cağkowitym ukoŒczeniem 
Rob·t/Dostaw/Usğug. 

2. Za wyjŃtkiem sytuacji okreŜlonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wğasny koszt 
dostarczy wszelkie Materiağy i UrzŃdzenia niezbňdne do wykonania Rob·t/Dostaw/Usğug 
oraz wykonania zobowiŃzaŒ wynikajŃcych z niniejszej Umowy, ğŃcznie z tymi, kt·re nie sŃ 
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okreŜlone wyraŦnie w Umowie, ale sŃ niezbňdne do wykonania Rob·t/Dostaw/Usğug. 
Wszelkie Materiağy oraz jakoŜĺ ich wykonania powinny byĺ zgodne z warunkami 
i wymogami okreŜlonymi w Umowie. Wszelkie uŨyte Materiağy powinny byĺ nowe. 

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaĺ siň do warunk·w zawartych 
w obowiŃzujŃcych przepisach, w tym do akt·w prawa miejscowego oraz wszelkich 
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczŃcych 
Rob·t/Dostaw/Usğug. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwğoce z rozpoczňciem lub wykonaniem 
Rob·t/Dostaw/Usğug tak dalece, Ũe przy dotychczasowym sposobie wykonywania Rob·t, 
moŨe nastŃpiĺ niedotrzymanie termin·w, o kt·rych mowa w Ä 3 ust. 1 niezaleŨnie od 
innych przysğugujŃcych mu praw, ZamawiajŃcy uprawniony jest do ŨŃdania od 
Wykonawcy podjňcia dziağaŒ w celu nadrobienia powstağej zwğoki. 

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcň uzasadnionego wezwania, o kt·rym mowa 
w ust. 4, Wykonawca zobowiŃzany jest do przedstawienia ZamawiajŃcemu na piŜmie, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziağaŒ niezbňdnych dla 
nadrobienia powstağej zwğoki oraz do okreŜlenia terminu, w kt·rym zwğoka zostanie 
nadrobiona. JeŨeli jakiekolwiek dziağania zaproponowane przez Wykonawcň w celu 
nadrobienia zwğoki wymagajŃ wsp·ğdziağania ze strony ZamawiajŃcego  lub wymagajŃ 
poniesienia przezeŒ dodatkowych koszt·w, w·wczas przed ich podjňciem Wykonawca 
zobowiŃzany jest uzyskaĺ akceptacjň ZamawiajŃcego . Udokumentowane koszty 
poniesione przez ZamawiajŃcego w zwiŃzku z wyŨej opisanymi dziağaniami Wykonawcy, 
ZamawiajŃcy ma prawo potrŃcaĺ z Wynagrodzenia naleŨnego Wykonawcy lub 
Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o kt·rej mowa w ust. 5 lub 
w razie utrzymywania siň zwğoki pomimo upğywu terminu wskazanego przez Wykonawcň, 
ZamawiajŃcy ma prawo wyznaczyĺ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwğoki. 
W razie bezskutecznego upğywu takiego dodatkowego terminu oraz bňdŃcego jego 
wynikiem zwğoki, ZamawiajŃcemu przysğuguje prawo do powierzenia wykonania lub 
dokoŒczenia danego elementu Rob·t w ramach grupy Rob·t innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznoŜci uzyskania uprzedniego bŃdŦ nastňpczego 
zezwolenia SŃdu (Zastňpcze Wykonanie), o czym niezwğocznie poinformuje pisemnie 
Wykonawcň. 

7. Skorzystanie przez ZamawiajŃcego z uprawnieŒ okreŜlonych w ust. 6 nie wyğŃcza 
odpowiedzialnoŜci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach og·lnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyğŃcza przysğugujŃcego ZamawiajŃcemu prawa naliczenia kar umownych 
zastrzeŨonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnieŒ 
przysğugujŃcych ZamawiajŃcemu z tytuğu rňkojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
czňŜci zrealizowanej przez Wykonawcň Inwestycji, ani teŨ nie wyğŃcza przysğugujŃcego 
Wykonawcy prawa odstŃpienia od Umowy w cağoŜci lub czňŜci, jeŨeli zachodzŃ ku temu 
podstawy umowne lub ustawowe. 

 

Ä 28. 

Termin zakoŒczenia Inwestycji 

 

1. Wykonawca zobowiŃzuje siň do wykonania cağoŜci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez ZamawiajŃcego 
w terminie zgodnie z postanowieniami Ä 3 Umowy. 

2. ZakoŒczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 
Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji, potwierdzajŃcego przekazanie ostatecznego 
pozwolenia na uŨytkowanie obiektu/obiekt·w, o ile bňdzie wymagane, objňtego 
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajŃcego peğne 
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uruchomienia Sprzňtu i system·w objňtych DostawŃ na mocy niniejszej Umowy, po 
wykonaniu pr·bnych badaŒ oraz potwierdzajŃcego peğne wykonanie usğug. 

 

Ä 29. 

Personel kierowniczy Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiŃzany jest skierowaĺ do realizacji przedmiotu Umowy osoby 
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie os·b (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz 
zapewniĺ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zam·wienia moŨe dokonaĺ zmiany kt·rejkolwiek z tych 
os·b, jeŨeli zmiana taka okaŨe siň konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej 
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcň nastňpujŃcych obowiŃzk·w i 
warunk·w w tym zakresie: 
1) KoniecznoŜĺ i przyczyny dokonania zmiany muszŃ byĺ przedstawione w formie 
pisemnej i zawieraĺ uzasadnienie; 

2) W miejsce zastňpowanej osoby (os·b) Wykonawca zobowiŃzany jest wskazaĺ osobň 
(osoby) posiadajŃce takie same kwalifikacje i doŜwiadczenie lub wyŨsze od kwalifikacji 
i doŜwiadczenia osoby (os·b) wymaganych przez ZamawiajŃcego zgodnie z 
warunkami okreŜlonymi w SWZ, 

3) Do wniosku o zmianň osoby (os·b) Wykonawca zobowiŃzany jest przedğoŨyĺ 
dokumenty potwierdzajŃce speğnianie przez tň osobň (osoby) warunk·w okreŜlonych  
w SWZ 

4) ZamawiajŃcy musi wyraziĺ zgodň na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 
ZamawiajŃcy wskazuje Ũe odmowa wyraŨenia zgody bňdzie nastňpowağa w·wczas 
gdy przedstawione osoby nie bňdŃ speğniağy wymagaŒ wskazanych w SWZ lub teŨ 
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bňdzie zawierağ uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 2 powyŨej Wykonawca: 

1) powinien przedğoŨyĺ ZamawiajŃcemu propozycjň zmiany o kt·rej mowa powyŨej, nie 

p·Ŧniej niŨ 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziağu  

w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Ũe zmiana osoby wynika z nagğej 

przyczyny, w szczeg·lnoŜci przyczyn losowych takich jak na przykğad choroba, 

niezdolnoŜĺ do pracy, Ŝmierĺ itp., czy teŨ innych tego typu przyczyn (np. rozwiŃzanie 

umowy o pracň); 

2) nie moŨe zawiesiĺ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujŃc brak odpowiedniej osoby 

ï w takim wypadku wynikğe z tego ewentualne op·Ŧnienie bňdzie traktowane jako 

op·Ŧnienie z przyczyn leŨŃcych po stronie Wykonawcy i nie moŨe stanowiĺ podstawy 

do ŨŃdania zmiany terminu zakoŒczenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie moŨe skierowaĺ bez uprzedniej pisemnej akceptacji ZamawiajŃcego do 

wykonywania Umowy innej osoby (os·b) niŨ wskazane w Ofercie Wykonawcy (i 

Wykazie Os·b), zgodnie z treŜciŃ wczeŜniejszych postanowieŒ, gdyby zaŜ 

Wykonawca dokonağ takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z treŜciŃ 

SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku ZamawiajŃcy: 

a) bňdzie uprawniony do obciŃŨenia Wykonawcy karŃ umownŃ w wysokoŜci 5.000,00 

zğotych, naliczanŃ za kaŨdy miesiŃc odrňbnie, za kaŨdy stwierdzony przypadek 

skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajŃcej wymogom SWZ i 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

b) bňdzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniňcie powyŨszego 

naruszenia, a nastňpnie w razie braku zastosowania siň do takiego wezwania przez 
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Wykonawcň, ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony do odstŃpienia od Umowy w cağoŜci 

lub w czňŜci. Prawo do odstŃpienia moŨe byĺ wykonane przez ZamawiajŃcego 

poprzez zğoŨenie pisemnego oŜwiadczenia w ciŃgu 30 dni roboczych liczonych od  

bezskutecznego upğywu terminu wyznaczonego do usuniňcia naruszenia. Ä 36 ust. 

5-7 Umowy stosuje siň odpowiednio. 

4. Zmiany o kt·rych mowa w ust. 1-3 powyŨej nie stanowiŃ zmiany Umowy, w takim zakresie 

w jakim zostağy dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagajŃ 

sporzŃdzenia aneksu do Umowy.  

4. Wraz z postňpem odpowiednich prac branŨowych Wykonawca winien zapewniĺ  

 

 

IV. ZAPĞATA WYNAGRODZENIA 
 

Ä 30. 
Wynagrodzenie 

 
1. Wykonawca za realizacjň przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma 
ğŃczne Wynagrodzenie ryczağtowe w wysokoŜci ..............................PLN brutto (sğownie 
zğotych:.........................................), w tym VAT w wysokoŜci ..............................PLN 
(sğownie zğotych:..........................................), co stanowi kwotň netto .......................PLN 
(sğownie zğotych:......................................).  

2.    Wynagrodzenie, o kt·rym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty 

wynikajŃce z Dokumentacji Projektowej oraz niezbňdne do zrealizowania przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujňcia w 

ww. cenie wszystkich rob·t wynikajŃcych z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie 

otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiŃzany je wykonaĺ w ramach 

Wynagrodzenia okreŜlonego w ust. 1.   

3.  Wynagrodzenie, o kt·rym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera r·wnieŨ koszty 
zwiŃzane z prawidğowŃ realizacjŃ przedmiotu Umowy, w tym w szczeg·lnoŜci: 
opracowania planu BIOZ, wykonania rob·t przygotowawczych, odtworzeniowych, 
porzŃdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i p·Ŧniejszej likwidacji terenu 
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania 
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki 
drzew i krzew·w z wyğŃczeniem opğaty administracyjnej za wycinkň drzew, koszty 
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z peğnomocnictwem (np. decyzje na 
prowadzenie badaŒ archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, 
odtworzenia dr·g, chodnik·w i trawnik·w, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia 
gospodarki odpadami, badania zagňszczenia gruntu, odwodnienia wykop·w, peğnej 
obsğugi geodezyjnej, zajňcia pasa drogowego, wysypiska i tymczasowego skğadowania, 
wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na pğycie CD/DVD filmu 
przedstawiajŃcego stan terenu przed rozpoczňciem rob·t, koszty zwiŃzane z wğŃczeniem 
do istniejŃcej sieci, koszty zwiŃzane z odbiorami wykonanych rob·t, doprowadzenia 
terenu do stanu pierwotnego po zakoŒczeniu realizacji rob·t budowlanych oraz wszelkie 
inne koszty wynikajŃce z niniejszej Umowy, w tym podatki obowiŃzujŃce na terenie Polski, 
a w szczeg·lnoŜci podatek VAT. 
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4.   ZamawiajŃcy zobowiŃzuje siň do zapğaty faktur wystawionych przez Wykonawcň w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzglňdem rachunkowym i 
formalnym faktury VAT oraz kompletnej, zawierajŃcej dokumentacjň, o kt·rej mowa w  Ä 
11 ust. 9 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie pğatne bňdzie przelewem  
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcň na fakturze.  

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcň rachunek bankowy, na kt·ry ma nastŃpiĺ 

zapğata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiot·w zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreŜlonych i przywr·conych do rejestru VAT, 

ZamawiajŃcemu przysğuguje prawo wstrzymania zapğaty wynagrodzenia do czasu 

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w/ wykazie. 

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcň wpisu rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w 

w/w wykazie nie jest traktowany jako op·Ŧnienie ZamawiajŃcego w zapğacie naleŨnego 

wynagrodzenia i w takim przypadku nie bňdŃ naliczane za ten okres odsetki za op·Ŧnienie 

w wysokoŜci odsetek ustawowych. 

7. Warunkiem zapğaty przez ZamawiajŃcego czňŜci naleŨnego Wynagrodzenia  

za zakoŒczone i odebrane roboty budowlane, jest przedğoŨenie przez Wykonawcň wraz 

ze skğadanŃ fakturŃ kserokopii zatwierdzonego protokoğu czňŜciowego oraz dokument·w, 

o kt·rych mowa w Ä 11 ust. 9 Umowy, a takŨe faktury Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy poŜwiadczonej za zgodnoŜĺ z oryginağem wraz z potwierdzeniem jej 

zapğaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu. 

8.  W przypadku uchylenia siň od obowiŃzku zapğaty odpowiednio przez Wykonawcň, 

Podwykonawcň lub dalszego Podwykonawcň zam·wienia na roboty budowlane 

ZamawiajŃcy dokonuje bezpoŜredniej zapğaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysğugujŃcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kt·ry zawarğ 

zaakceptowanŃ przez ZamawiajŃcego umowň o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem 

sŃ roboty budowlane lub kt·ry zawarğ przedğoŨonŃ ZamawiajŃcemu umowň 

o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ dostawy lub usğugi. 

9.  Wynagrodzenie, o kt·rym mowa w ust. 8, dotyczy wyğŃcznie naleŨnoŜci powstağych  

po zaakceptowaniu przez ZamawiajŃcego umowy o podwykonawstwo, kt·rej 

przedmiotem sŃ roboty budowlane lub po przedğoŨeniu ZamawiajŃcemu poŜwiadczonej 

za zgodnoŜĺ z oryginağem kopii umowy o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ 

dostawy lub usğugi. BezpoŜrednia zapğata obejmuje wyğŃcznie naleŨne wynagrodzenie, 

bez odsetek, naleŨnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpoŜredniej zapğaty ZamawiajŃcy jest obowiŃzany umoŨliwiĺ   

Wykonawcy zgğoszenie na piŜmie uwag dotyczŃcych zasadnoŜci bezpoŜredniej zapğaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kt·rych mowa w ust. 8, 

ZamawiajŃcy informuje o terminie zgğaszania uwag, nie kr·tszym niŨ 7 dni od dnia 

dorňczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgğoszenia uwag, o kt·rych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

ZamawiajŃcego, ZamawiajŃcy moŨe: 

a) nie dokonaĺ bezpoŜredniej zapğaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeŨeli Wykonawca wykaŨe niezasadnoŜĺ takiej zapğaty albo, 
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b) zğoŨyĺ do depozytu sŃdowego kwotň potrzebnŃ na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wŃtpliwoŜci 

ZamawiajŃcego co do wysokoŜci naleŨnej zapğaty lub podmiotu, kt·remu pğatnoŜĺ siň naleŨy, 

albo 

c) dokonaĺ bezpoŜredniej zapğaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeŨeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaŨe zasadnoŜĺ takiej 

zapğaty. 

12. W przypadku dokonania bezpoŜredniej zapğaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o kt·rych mowa w ust. 8, ZamawiajŃcy potrŃca kwotň wypğaconego 

wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleŨnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŨa 

zgodň. 

13. DatŃ pğatnoŜci jest data obciŃŨenia rachunku bankowego ZamawiajŃcego. 

14. Wynagrodzenie, o kt·rym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poni·sğ 

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczeg·lnoŜci: koszty uzyskania 

pozwoleŒ i zezwoleŒ, koszty rob·t budowlanych wraz z usuniňciem wszelkich kolizji, 

koszty sprzňtu i wyposaŨenia, koszty montaŨu, przeniesienie prawa do wykonywania praw 

zaleŨnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleŨnych, koszty i opğaty 

zwiŃzane z zakupem sprzňtu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleŒ. 

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczağtowym i nie podlega zmianie poza 

przypadkami wskazanymi  w Umowie. 

15. Wykonawca oŜwiadcza, Ũe szczeg·ğowo zapoznağ siň z treŜciŃ Specyfikacji Istotnych 

Warunk·w Zam·wienia, kt·rej zapisy sŃ dla niego czytelne i zrozumiağe,  

a w szczeg·lnoŜci z dokumentacjŃ przetargowŃ, i w zwiŃzku z tym prawidğowo wyceniğ 

swoje prace, a ponadto zapoznağ siň z wymaganiami Inwestycji, szczeg·lnie 

z warunkami, w jakich ma byĺ realizowana i przy uwzglňdnieniu powyŨszego zğoŨyğ swojŃ 

ofertň oraz oŜwiadcza w zwiŃzku z tym, Ũe ZamawiajŃcy nie poniesie Ũadnych 

dodatkowych koszt·w z tytuğu jakichkolwiek bğňd·w w wycenach dokonanych przez 

Wykonawcň lub w okreŜlonym przez Wykonawcň zakresie Rob·t. Przyjmuje siň, Ũe 

Wynagrodzenie uwzglňdnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwiŃzane 

z nim zagroŨenia, okolicznoŜci, kt·re moŨna byğo dziağajŃc ze starannoŜciŃ profesjonalisty 

przewidzieĺ na podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejŃcych na moment 

zğoŨenia oferty warunk·w realizacyjnych  

16. ZamawiajŃcy uprawniony jest do potrŃcenia naliczonych kar umownych z bieŨŃcego 

Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy na co 

Wykonawca wyraŨa zgodň. 

17. Wykonawca winien wystawiĺ faktury w nastňpujŃcy spos·b: 

.......................................... 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczeg·lnych latach nie moŨe przekroczyĺ kwot  

okreŜlonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo ï Finansowym. 

19. Rozliczenie koŒcowe nastŃpi fakturŃ koŒcowŃ po zakoŒczeniu przedmiotu Umowy  

i po podpisaniu Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji. Wraz z fakturŃ koŒcowŃ 

Wykonawca jest zobowiŃzany dostarczyĺ ZamawiajŃcemu dowody zapğaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kt·rzy brali udziağ  

w realizacji odebranych Rob·t. Nadto, Wykonawca przedğoŨy zestawienie 
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niewymagalnych jeszcze wierzytelnoŜci Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawc·w. 

ZamawiajŃcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czňŜci odpowiadajŃcej 

nieuregulowanej naleŨnoŜci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy celem 

zabezpieczenia Ŝrodk·w na zapğatň Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na co 

Wykonawca wyraŨa zgodň. W takim przypadku Wykonawcy nie bňdŃ przysğugiwağy Ũadne 

roszczenia z tego tytuğu w szczeg·lnoŜci prawo do ŨŃdania odsetek ustawowych za 

op·Ŧnienie. 

20. Wykonawca zobowiŃzany jest przy wystawaniu faktur uwzglňdniaĺ jedynie roboty 

faktycznie wykonane. 

21. Wykonawca ma moŨliwoŜĺ przesğania drogŃ elektronicznŃ ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zam·wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usğugi  

oraz partnerstwie publiczno ï prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), dalej ustawa 

o elektronicznym fakturowaniu. 

22. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej moŨliwoŜci przesğania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, w·wczas zobowiŃzany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostňpnionej na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl. 

23. Zasady zwiŃzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokument·w okreŜla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 
wykonawcze.  

 

Ä 31. 

Warunki pğatnoŜci i procedura realizacji pğatnoŜci za Roboty Budowlane 

 

1. Wykonawca upowaŨniony jest do otrzymywania pğatnoŜci czňŜciowych na poczet 
uzgodnionego Wynagrodzenia nie czňŜciej niŨ raz na kwartağ, zgodnie z zakoŒczonymi 
Robotami przyporzŃdkowanymi do poszczeg·lnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - 
Finansowego zaakceptowanego przez ZamawiajŃcego, o kt·rym mowa w Ä 3 ust. 3 Umowy. 
ZamawiajŃcy dokonywaĺ bňdzie pğatnoŜci czňŜciowych wyğŃcznie na postawie faktur 
Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez ZamawiajŃcego i InŨyniera 
Kontraktu protokoğ·w czňŜciowych (o kt·rych mowa w ust. 7), z zastrzeŨeniem, iŨ naleŨnoŜĺ 
Wykonawcy objňta fakturŃ koŒcowego rozliczenia,  o kt·rej mowa w ust. 9, bňdzie wynosiĺ 
co najmniej 10% wartoŜci Wynagrodzenia naleŨnego Wykonawcy z tytuğu Rob·t. Kwota ta 
bňdzie zabezpieczağa ewentualne roszczenia Podwykonawc·w Wykonawcy wobec 
ZamawiajŃcego i zostanie zapğacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez 
Wykonawcň pisemnych oŜwiadczeŒ jego Podwykonawc·w oraz dalszych Podwykonawc·w, 
Ũe Wykonawca zaspokoiğ ich wszystkie roszczenia z tytuğu rob·t, dostaw i usğug przez nich 
wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjŃtkiem niewymagalnych kaucji. W 
pozostağym zakresie strony wyğŃczajŃ stosowanie art. 654 KC. 

2. Do 25 dnia kaŨdego miesiŃca wykonywania Rob·t Wykonawca sporzŃdzi 
i przedstawi InŨynierowi Kontraktu i ZamawiajŃcemu raport z zaawansowania Rob·t, zgodny 
ze wzorem przekazanym przez InŨyniera po przejňciu placu budowy przez Wykonawcň, kt·ry 
bňdzie zawierağ miňdzy innymi: ocenň stanu zaawansowania rob·t budowlanych, 
dokumentacjň fotograficznŃ, spostrzeŨenia, uwagi, zalecenia (odrňbnie do poszczeg·lnych 
branŨ)  i podsumowanie w formie wniosk·w i opinii. 

3. InŨynier Kontraktu i ZamawiajŃcy raport, o kt·rym mowa w ust. 2 zatwierdzŃ lub odm·wiŃ 
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi byĺ uzasadniona) w terminie 5 dni 

https://efaktura.gov.pl/#_blank
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roboczych od przedstawienia raportu przez Wykonawcň. W przypadku, gdy InŨynier 
Kontraktu lub ZamawiajŃcy odm·wi akceptacji raportu w terminie, uznaje siň, Ũe raport 
zaawansowania Rob·t w danym miesiŃcu nie zostağ sporzŃdzony, w przypadku rozbieŨnoŜci 
decydujŃce jest stanowisko ZamawiajŃcego. 

4. Raport z zaawansowania Rob·t powinien byĺ podpisany przez upowaŨnionych 
przedstawicieli ZamawiajŃcego, InŨyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony 
ZamawiajŃcego  powinien byĺ podpisany przez wyznaczonŃ przez ZamawiajŃcego 
osobň, zaŜ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora 
Projektu/kierownika kontraktu. 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania rob·t nie stanowi odbioru Rob·t, lub jakiegokolwiek 
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepis·w prawa budowlanego i kodeksu 
cywilnego.  

6. W przypadku zaistnienia rozbieŨnoŜci pomiňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ odnoŜnie 
stopnia zaawansowania Rob·t i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Rob·t 
w zakresie spornym, ZamawiajŃcy ma prawo do dokonania pğatnoŜci za spornŃ czňŜĺ 
Rob·t, dopiero po rozstrzygniňciu sporu. 

7. Na podstawie zaakceptowanego przez ZamawiajŃcego i InŨyniera Kontraktu raportu z 
zaawansowania Rob·t Wykonawca sporzŃdza protok·ğ czňŜciowy potwierdzajŃcy zakres 
i wartoŜĺ wykonanych Rob·t oraz ich zgodnoŜĺ z Harmonogramem Rzeczowo - 
Finansowym. ZamawiajŃcy i InŨynier Kontraktu akceptujŃ przedstawiony przez 
Wykonawcň Protok·ğ czňŜciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez 
Wykonawcň lub odmawiajŃ jego akceptacji. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez ZamawiajŃcego Protokoğu czňŜciowego 
Wykonawca wystawi fakturň czňŜciowŃ obejmujŃcŃ  naleŨnŃ mu kwotň.  

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury czňŜciowej Strony zobowiŃzane sŃ do rozliczenia 
wszystkich Rob·t/Dostaw/Usğug wykonanych przez Wykonawcň. Faktura ta bňdzie 
fakturŃ koŒcowego rozliczenia wykonania przez Wykonawcň przedmiotu Umowy,  
a WykonawcŃ uprawniony bňdzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony 
Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji. 

10. Wraz z kaŨdŃ fakturŃ Wykonawca jest zobowiŃzany dostarczyĺ ZamawiajŃcemu dowody 
zapğaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
kt·rzy brali udziağ w realizacji odebranych Rob·t.  ZamawiajŃcy zastrzega sobie prawo 
zatrzymania wynagrodzenia w czňŜci odpowiadajŃcej nieuregulowanej wymagalnej 
naleŨnoŜci Podwykonawcy celem zabezpieczenia Ŝrodk·w na zapğatň Podwykonawcy na 
co Wykonawca wyraŨa zgodň. W takim przypadku Wykonawcy nie bňdŃ przysğugiwağy 
Ũadne roszczenia z tego tytuğu w szczeg·lnoŜci prawo do ŨŃdania odsetek ustawowych za 
op·Ŧnienie. 

 

Ä 31a. 
PğatnoŜĺ zaliczkowa 

 
1. ZamawiajŃcy nie przewiduje pğatnoŜci zaliczkowej. 

 

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

 

Ä 32. 
Zabezpieczenie NaleŨytego Wykonania Umowy 
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1. Wykonawca wnosi na rzecz ZamawiajŃcego Zabezpieczenie NaleŨytego Wykonania 
Umowy w wysokoŜci 5% ceny cağkowitej podanej w ofercie tj. ...................................... PLN 
w nastňpujŃcych formach dopuszczonych treŜciŃ art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zam·wieŒ 
publicznych z zastrzeŨeniem ust. 7 i ust. 8 : 

a) w pieniŃdzu tj. przelewem kwoty w wysokoŜci ...............................zğ, na konto 
ZamawiajŃcego w ééééééééééééééé 

b) w .................................................................... kt·rej oryginağ zostağ zğoŨony  
u ZamawiajŃcego. 

2. Dokument (z kopiŃ dla InŨyniera Kontraktu) potwierdzajŃcy wniesienie przez Wykonawcň 
Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
Zam·wieŒ Publicznych- stanowi ZağŃcznik Nr 5. 
3. Zabezpieczenie NaleŨytego Wykonania Umowy bňdzie zwr·cone Wykonawcy na 
poniŨszych zasadach: 

¶ 70 % wartoŜci Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy zostanie zwr·cone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zam·wienia i uznania przez ZamawiajŃcego za 
naleŨycie wykonane tj. po podpisaniu Protokoğu Odbioru KoŒcowego Inwestycji,  

¶ 30 % wartoŜci Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy zostanie zwr·cone nie 
p·Ŧniej niŨ w 15. dniu po upğywie okresu rňkojmi za wady. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi byĺ dokonana z zachowaniem ciŃgğoŜci 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoŜci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej 
Umowy. 

5. Zabezpieczenie NaleŨytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraŦnie wymienionymi 
w Umowie moŨe sğuŨyĺ w szczeg·lnoŜci na poczet pokrywania kar umownych i 
zaspokajania roszczeŒ ZamawiajŃcego w okresie gwarancji w zwiŃzku z 
niewywiŃzywaniem siň Wykonawcy z obowiŃzk·w okreŜlonych w gwarancji. 

6. W przypadku upğywu waŨnoŜci zğoŨonego Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy 
Wykonawca zobowiŃzany jest do jego przedğuŨenia i przedstawienia najp·Ŧniej na 30 dni 
przed jego upğywem. 

7. ZamawiajŃcy wyraŨa zgodň na tworzenie Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy 
zgodnie z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zam·wieŒ publicznych przez potrŃcenia 
naleŨnoŜci za czňŜciowo wykonane Dostawy, Usğugi lub Roboty Budowlane. W takim 
przypadku Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz ZamawiajŃcego 
Zabezpieczenie NaleŨytego Wykonania Umowy w wysokoŜci 30 % Zabezpieczenia 
NaleŨytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w nastňpujŃcych formach 
dopuszczonych treŜciŃ art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zam·wieŒ publicznych: 
a) w pieniŃdzu tj. przelewem kwoty w wysokoŜci éééééééééééééééé.. zğ 
na konto ZamawiajŃcego nr éééééééééééééééééééééééééé 
b) w éééééééééééééééééééééééééééééééééééé, 
kt·rej oryginağ zostağ zğoŨony u ZamawiajŃcego. 

8. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 7 pozostağa czňŜĺ Zabezpieczenia NaleŨytego 
Wykonania Umowy w wysokoŜci 70 %, bňdzie wnoszona przez potrŃcenia z naleŨnoŜci za 
czňŜciowo wykonane Dostawy, Usğugi lub Roboty Budowlane w taki spos·b, aby wniesienie 
peğnej wysokoŜci Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy, o kt·rej mowa w ust. 2 
nastŃpiğo do poğowy okresu, na kt·ry zostağa zawarta Umowa. ZamawiajŃcy okreŜli 
kaŨdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy ma 
byĺ potrŃcona. 

 

Ä 33. 

Kary umowne 
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1. Opr·cz kar umownych wskazanych wyraŦnie w poszczeg·lnych postanowieniach 
niniejszej Umowy, Strony przewidujŃ nastňpujŃce kary umowne, naleŨne od Wykonawcy 
ZamawiajŃcemu: 
a) karň umownŃ wysokoŜci 500,00 zğ za kaŨdy dzieŒ zwğoki w przekazaniu raportu 
miesiňcznego w terminie wskazanym w Ä 31 ust. 2 Umowy, 

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie 
wynikajŃcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo ï Finansowego Wykonawca 
zapğaci karň umownŃ w wysokoŜci 0,005%, cağkowitego Wynagrodzenia brutto 
okreŜlonego w Ä 30 ust. 1 Umowy za kaŨdy dzieŒ niewykonywania przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku nieprzedğoŨenia dowodu przedğuŨenia Zabezpieczenia NaleŨytego 
Wykonania Umowy w trybie umownym Wykonawca zapğaci ZamawiajŃcemu karň 
umownŃ w wysokoŜci 0,005 % cağkowitego Wynagrodzenia brutto okreŜlonego w Ä 30 
ust. 1 Umowy za kaŨdy dzieŒ zwğoki, 

d) karň umownŃ za niedotrzymanie Terminu ZakoŒczenia Realizacji Inwestycji 
okreŜlonego w Ä 3 ust. 1 w wysokoŜci 0,02 % cağkowitego wynagrodzenia brutto 
okreŜlonego w Ä 30 ust. 1 Umowy za kaŨdy dzieŒ  zwğoki ,  

e) karň umownŃ w wysokoŜci 20% cağkowitego Wynagrodzenia brutto okreŜlonego  
w Ä 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jeŨeli Umowa zostanie rozwiŃzana z przyczyn 
leŨŃcych po stronie Wykonawcy, jak r·wnieŨ w przypadku, gdy ZamawiajŃcy odstŃpi 
od Umowy z przyczyn leŨŃcych po stronie Wykonawcy (zar·wno na podstawie 
umownego, jak i ustawowego prawa odstŃpienia), 

f) karň umownŃ w wysokoŜci 0,01 % cağkowitego Wynagrodzenia brutto okreŜlonego w 
Ä 30 ust. 1 Umowy za kaŨdy dzieŒ zwğoki w przekazaniu ZamawiajŃcemu 
Harmonogramu Rzeczowo ï Finansowego, w stosunku do terminu okreŜlonego w Ä 3 
ust. 4 Umowy, 

g) karň umownŃ w wysokoŜci 0,01 % cağkowitego Wynagrodzenia brutto okreŜlonego w 
Ä 30 ust. 1 Umowy za kaŨdy dzieŒ zwğoki w przekazaniu ZamawiajŃcemu 
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo ï Finansowego, w stosunku do terminu 
okreŜlonego w Ä 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9 Umowy, 

h) za brak zapğaty lub za nieterminowŃ zapğatň Wynagrodzenia naleŨnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie rob·t budowlanych 
Wykonawca zapğaci karň umownŃ w wysokoŜci 0,01 % kwoty cağkowitego 
Wynagrodzenia brutto okreŜlonego w Ä 30 ust. 1 Umowy za kaŨdy dzieŒ zwğoki , 

i) za nieprzedğoŨenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt·rej 
przedmiotem sŃ roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy 
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapğaci karň umownŃ w wysokoŜci 0,01 % 
kwoty cağkowitego Wynagrodzenia brutto okreŜlonego w Ä 30 ust. 1Umowy  za kaŨde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

j) za nieprzedğoŨenie w og·le lub nieprzedğoŨenie w terminie  okreŜlonym w Ä 11 ust. 5 
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poŜwiadczonej za zgodnoŜĺ z oryginağem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany,ï Wykonawca zapğaci karň umownŃ w wysokoŜci 
0,01% cağkowitego Wynagrodzenia brutto okreŜlonego w Ä 30 ust. 1 Umowy za kaŨde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapğaty (zgodnie z art. 
464 ust. 10 ustawy Prawo Zam·wieŒ Publicznych) Wykonawca zapğaci karň umownŃ w 
wysokoŜci 0,01 % kwoty cağkowitego wynagrodzenia brutto okreŜlonego w Ä 30 ust. 1 
Umowy za kaŨde zawinione naruszenie oddzielnie, 

l) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
pomimo zgğoszenia przez ZamawiajŃcego zastrzeŨeŒ do projektu umowy o 
podwykonawstwo Wykonawca zapğaci karň umownŃ w wysokoŜci 2000 zğ za kaŨde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 
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m) w przypadku zawinionego niewykonania obowiŃzk·w okreŜlonych w Ä 34 ust. 2, ust. 8 
lub ust. 9 Umowy w terminach okreŜlonych odpowiednio w Ä 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 
Umowy, Wykonawca zapğaci karň umownŃ w wysokoŜci 0,005% cağkowitego 
Wynagrodzenia brutto okreŜlonego w Ä 30 ust. 1 Umowy za kaŨdy dzieŒ kalendarzowy 
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego 
dokumentu lub oŜwiadczenia wskazanego w Ä 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na 
warunkach okreŜlonych w tych postanowieniach Umowy; 

n) za zawinione naruszenie przepis·w BHP i p.poŨ. na Placu Budowy, w wysokoŜci 2000 
zğ odrňbnie za kaŨdy stwierdzony przez ZamawiajŃcego przypadek takiego naruszenia, 

o) za zawinione nieusuniňcie naruszeŒ BHP lub brak odpowiedniego zabezpieczenia 
placu budowy przed czynnikami atmosferycznymi w terminie wyznaczonym przez 
ZamawiajŃcego/lub InŨyniera, w wysokoŜci 2000 zğ za kaŨdy dzieŒ zwğoki w stosunku 
do wyznaczonego terminu, 

p) w przypadku zawinionego niewykonywania obowiŃzk·w, o kt·rych mowa w Ä 23 ust. 3 
pkt 1, 2 lub 3 Wykonawca zapğaci ZamawiajŃcemu karň umownŃ w wysokoŜci 1500 zğ, 
za kaŨdy przypadek oddzielnie, 

q) za zawinione nieprzejňcie Placu Budowy w terminie okreŜlonym w powiadomieniu o 
kt·rym mowa w Ä 9 ust. 1 lub w terminie o kt·rym mowa w Ä 9 ust. 2 lub ust. 3  Umowy 
- w  wysokoŜci 0,03% cağkowitego wynagrodzenia brutto okreŜlonego w Ä 30 ust. 1 
Umowy za kaŨdy dzieŒ zwğoki , 

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokoŜci - 2000 zğ za kaŨdy stwierdzony przypadek 
niezgodnoŜci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

s) karň umownŃ w wysokoŜci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o kt·rym mowa w 
Ä 30 ust. 1 Umowy za kaŨdy przypadek wprowadzenia na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody ZamawiajŃcego. 

t) za nieusuniňcie na polecenie ZamawiajŃcego lub podmiotu przez niego upowaŨnionego 
Podwykonawcy z terenu budowy o kt·rym mowa w Ä 11 ust.2 w wysokoŜci 1500 zğ 
odrňbnie za kaŨdy stwierdzony przez ZamawiajŃcego przypadek takiego naruszenia. 

u) z tytuğu braku zapğaty lub nieterminowej zapğaty wynagrodzenia naleŨnego 
podwykonawcom z tytuğu zmiany wysokoŜci wynagrodzenia, o kt·rej mowa w Ä40a  
w wysokoŜci 0,1% cağkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o kt·rym 
mowa w Ä30 ust. 1, za kaŨdy dzieŒ zwğoki, przy czym kara umowna bňdzie liczona dla 
kaŨdego przypadku odrňbnie.  

2. ĞŃczna maksymalna wysokoŜĺ kar umownych z wszelkich tytuğ·w kt·rych mogŃ dochodziĺ 
Strony nie moŨe przekroczyĺ 20 % Wynagrodzenia umownego brutto okreŜlonego w Ä 30 
ust. 1 Umowy (limit kar umownych). Kary umowne, do kt·rych naliczenia na podstawie 
Umowy uprawniony jest ZamawiajŃcy podlegajŃ sumowaniu (kumulacji) z tym jednak 
zastrzeŨeniem, Ũe w sytuacji odstŃpienia od Umowy z przyczyn leŨŃcych po stronie 
Wykonawcy ZamawiajŃcy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstŃpienie 
od umowy jako kary umownej z tytuğu niewykonania zobowiŃzania umownego.   

3. W przypadku poniesienia szkody przewyŨszajŃcej zastrzeŨone w niniejszej Umowie kwoty 
kar umownych, kaŨda ze Stron Umowy moŨe dochodziĺ odszkodowania uzupeğniajŃcego 
do wysokoŜci rzeczywiŜcie poniesionej szkody. 

4. Z zastrzeŨeniem odmiennych postanowieŒ powszechnie obowiŃzujŃcych przepis·w prawa 
ZamawiajŃcy moŨe potrŃciĺ naleŨnoŜci za naliczone kary umowne  
z Zabezpieczenia NaleŨytego Wykonania Umowy, jak r·wnieŨ z Wynagrodzenia 
przysğugujŃcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŨa zgodň.  

5. Wykonawca uprawniony bňdzie do naliczenia kary umownej naleŨnej  
od ZamawiajŃcego w wysokoŜci 20 % cağkowitego Wynagrodzenia brutto okreŜlonego w 
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Ä 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstŃpienia przez Wykonawcň od Umowy z winy 
ZamawiajŃcego. 

6. Kary umowne zastrzeŨone UmowŃ pğatne bňdŃ w terminie 14 dni od dnia dorňczenia 
Wykonawcy noty ksiňgowej. 

7. W celu unikniňcia jakichkolwiek wŃtpliwoŜci Strony potwierdzajŃ, Ũe odpowiedzialnoŜĺ 
Wykonawcy za okolicznoŜci, za kt·re wyğŃcznŃ odpowiedzialnoŜĺ ponosi ZamawiajŃcy jest 
w cağoŜci wyğŃczona.  

 

Ä 34. 
Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca jest zobowiŃzany do zawarcia na wğasny koszt i przekazania ZamawiajŃcemu 
nastňpujŃcych um·w ubezpieczenia z tytuğu szk·d, kt·re mogŃ zaistnieĺ w zwiŃzku z 
okreŜlonymi zdarzeniami losowymi: 
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montaŨu CAR/EAR; 
2) ubezpieczenie odpowiedzialnoŜci cywilnej z tytuğu prowadzenia dziağalnoŜci 

gospodarczej i posiadanego mienia (OC); 
3) ubezpieczenie odpowiedzialnoŜci cywilnej zawodowej (OCZ) ï o ile w ramach 
Umowy wykonywane bňdŃ samodzielne czynnoŜci zawodowe w zakresie nadzoru 
autorskiego, z moŨliwoŜciŃ uwzglňdnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach 
umowy ubezpieczenia OC, o kt·rej mowa powyŨej, przy utrzymaniu odrňbnoŜci limitu 
ochrony; 

z uwzglňdnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreŜlonego 
odpowiednio w poniŨszych ustňpach oraz z zastrzeŨeniem ust. 10. 

2. Wykonawca zobowiŃzany jest do przekazania ZamawiajŃcemu um·w ubezpieczenia: 
1) o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy; 
2) o kt·rej mowa w ust. 1 pkt 1 - najp·Ŧniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.  
3) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiŃzek zawarcia powyŨszych 
um·w ubezpieczeŒ dotyczy ğŃcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa 
uwzglňdniaĺ powinna odpowiedzialnoŜĺ kaŨdego czğonka Konsorcjum 
(wsp·ğubezpieczeni). 

4) W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montaŨu (CAR/EAR) umowa 
ubezpieczenia musi zawieraĺ co najmniej nastňpujŃce postanowienia: 

1) Ubezpieczeni ï ZamawiajŃcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy 
oraz pozostağe firmy lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji 
ubezpieczonego kontraktu ï o ile wartoŜĺ wykonywanych przez nich rob·t zostağa 
ujňta w wartoŜci ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, 
konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy ï tylko i wyğŃcznie w odniesieniu do ich 
dziağalnoŜci na terenie budowy/montaŨu; 

2) Przedmiot ubezpieczenia ï Roboty oraz wszelkie prace trwağe i tymczasowe 
zwiŃzane z jego realizacjŃ w tym m.in. prace przygotowawcze, 
rozğadunkowe/zağadunkowe, prefabrykacjň powziňte w zwiŃzku z ubezpieczonymi  
czynnoŜciami, materiağy budowlane, montaŨowe, materiağy i prace zwiŃzane  
z pracŃ, drobny sprzňt, zaplecze, wyposaŨenie i urzŃdzenia placu budowy 
wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia 
naleŨy uwzglňdniĺ wartoŜĺ dostaw inwestorskich, jeŨeli takie majŃ miejsce. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest r·wnieŨ mienie ZamawiajŃcego (mienie zastane) 
znajdujŃce na Placu Budowy lub w jego bezpoŜrednim sŃsiedztwie,  
ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem przedmiot·w, kt·re bňdŃ podlegağy pracom 
budowlano/montaŨowym;  
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3) Suma ubezpieczenia ï kwota cağkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
wskazana w Ä 30 ust. 1 Umowy powiňkszona o limit przyjňty na mienie zastane 
(klauzula 119), limit przyjňty na sprzňt, wyposaŨenie i zaplecze  budowy;  

4) Zakres ubezpieczenia ï wszelkie szkody polegajŃce na utracie, zniszczeniu  
lub uszkodzeniu, kt·re nastŃpiğy wskutek zdarzeŒ o charakterze nagğym  
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjŃtkiem 
wyğŃczeŒ i dodatkowych postanowieŒ zawartych w klauzulach restrykcyjnych; 

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bňdzie zawierağ klauzule dodatkowe by moŨliwie jak 
najlepiej zabezpieczyĺ ryzyka podlegajŃce ubezpieczeniu. 

6) Miejsce ubezpieczenia ï rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezpoŜrednie 
sŃsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzňtowe  
utworzone w zwiŃzku z realizacjŃ ubezpieczonych rob·t budowlano montaŨowych; 

7) Okres ubezpieczenia ï umowa ubezpieczenia bňdzie obowiŃzywağa od dnia 
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia 
zakoŒczenia realizacji Rob·t potwierdzonych stosownym dokumentem,  
z uwzglňdnieniem odbior·w czňŜciowych oraz postanowieŒ zawartych w klauzulach 
dodatkowych; 

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnoŜci. W zakresie ubezpieczenia rob·t 
kontraktowych przewiduje siň maksymalnŃ og·lnŃ franszyzň redukcyjnŃ nie wiňkszŃ 
niŨ 10 000 zğ z uwzglňdnieniem odmiennych franszyz i udziağ·w wğasnych 
okreŜlonych w poszczeg·lnych klauzulach dodatkowych. W przypadku  
wprowadzenia franszyzy lub udziağ·w wğasnych Wykonawca jest zobowiŃzany 
pokryĺ koszt naprawy szkody do wysokoŜci wprowadzonej franszyzy lub udziağu 
wğasnego. 

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnoŜci cywilnej z tytuğu prowadzenia 
dziağalnoŜci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi 
zawieraĺ co najmniej nastňpujŃce postanowienia: 

1) Ubezpieczeni ï ZamawiajŃcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako 
wsp·ğubezpieczonych); 

2) Przedmiot ubezpieczenia ï odpowiedzialnoŜĺ cywilna ubezpieczonych z tytuğu 
czyn·w niedozwolonych (odpowiedzialnoŜĺ deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienaleŨytego wykonania zobowiŃzania (odpowiedzialnoŜĺ kontraktowa), jak r·wnieŨ 
odpowiedzialnoŜĺ cywilna za szkody wyrzŃdzone przez produkt bŃdŦ wykonanŃ 
usğugň. OdpowiedzialnoŜĺ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstağe w okresie 
ubezpieczenia i zgğoszone przed upğywem terminu przedawnienia (loss occurance). 
OkreŜlona w polisie dziağalnoŜĺ zgğoszona do ubezpieczenia bňdzie adekwatna do 
przedmiotu Umowy; 

3) Suma gwarancyjna ï w wysokoŜci nie mniejszej niŨ 5 000 000 zğ na jedno  
i wszystkie zdarzenia;  

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaĺ szkody osobowe, szkody 
rzeczowe i czyste straty finansowe zar·wno w postaci poniesionych strat (damnum 
emergens), jak i utraconych korzyŜci (lucrum cessans), powstağe w okresie 
ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bňdzie obejmowaĺ: 
a) szkody wyrzŃdzone raŨŃcym niedbalstwem,  
b) szkody wyrzŃdzone wzajemnie pomiňdzy ubezpieczonymi (OC wzajemna), 
c) szkody wyrzŃdzone przez podwykonawc·w, 
d) szkody spowodowane wadŃ produktu, 
e) szkody polegajŃce na poniesieniu koszt·w dodatkowych na demontaŨ wadliwego 
produktu oraz montaŨ produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnoŜci 
min. 2 000 000 zğ, 
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f) szkody powstağe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usğugi w uŨytkowanie 
odbiorcy (completed operations),  

g) szkody spowodowane wibracjŃ, osuniňciem lub zapadaniem siň ziemi,  
z limitem odpowiedzialnoŜci min. 2 000 000 zğ,  

h) szkody powstağe w instalacjach podziemnych, 
i) szkody powstağe w mieniu powierzonym lub przekazanym, bňdŃcym  

w pieczy lub pod nadzorem ï w przypadku gdy w zwiŃzku z realizacjŃ prac 
wystŃpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnoŜci min. 1 000 000 zğ, 

j) szkody powstağe w mieniu bňdŃcym przedmiotem usğugi, naprawy, obr·bki ï  
w przypadku gdy w zwiŃzku z realizacjŃ prac wystŃpi omawiane ryzyko 
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy 
Umowy prac, kt·re to czynnoŜci stanowiŃ  przedmiot ochrony w ramach zakresu 
podstawowego), z limitem odpowiedzialnoŜci min. 1 000 000 zğ, 

k) szkody wyrzŃdzone przez prace wyburzeniowe, rozbi·rkowe lub w zwiŃzku  
z uŨyciem mğot·w pneumatycznych, hydraulicznych, kafar·w ï w przypadku gdy 
w zwiŃzku z realizacjŃ prac wystŃpi omawiane ryzyko,  

l) szkody wyrzŃdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajŃce 
obowiŃzkowemu ubezpieczeniu OC ï w przypadku gdy w zwiŃzku z realizacjŃ 
prac wystŃpi omawiane ryzyko, 

m) szkody wyrzŃdzone podczas prac ğadunkowych,  
n) szkody powstağe w Ŝrodowisku naturalnym lub w zwiŃzku z zanieczyszczeniem 
Ŝrodowiska substancjami szkodliwymi wynikğe wskutek zdarzenia o charakterze 
nagğym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, grunt·w, 
drzewostanu las·w i park·w, z limitem odpowiedzialnoŜci co najmniej  
500 000 zğ;  

5) Miejsce ubezpieczenia ï terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia ï ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy 
przez cağy okres zwiŃzania UmowŃ; 

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnoŜci. Franszyza lub udziağ wğasny 
bňdŃ ustalone na rozsŃdnym poziomie rynkowym, w wysokoŜci nieprzekraczajŃcej 
10 000 zğ dla szk·d rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiňcej niŨ 20 000 zğ dla 
czystych strat finansowych, z zastrzeŨeniem braku franszyzy i udziağ·w wğasnych  
w odniesieniu do szk·d osobowych. 

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnoŜci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa 
ubezpieczenia musi zawieraĺ co najmniej nastňpujŃce postanowienia: 

1) Ubezpieczeni ï Wykonawca oraz osoby, kt·rymi posğuguje siň on w zwiŃzku  
z realizacjŃ Umowy w zakresie projektowania, w tym takŨe Podwykonawcy oraz 
osoby wykonujŃce samodzielne czynnoŜci zawodowe; 

2) Przedmiot ubezpieczenia ï odpowiedzialnoŜĺ cywilna z tytuğu czyn·w 
niedozwolonych (odpowiedzialnoŜĺ deliktowa) oraz niewykonania lub nienaleŨytego  
wykonania zobowiŃzania (odpowiedzialnoŜĺ kontraktowa), w zwiŃzku  
z nieprawidğowymi dziağaniami lub zaniechaniami majŃcymi miejsce w okresie 
ubezpieczenia (act committed); 

3) Suma gwarancyjna ï w wysokoŜci nie mniejszej niŨ 2 000 000 zğ na jedno  
i wszystkie zdarzenia; 

4) Zakres ochrony ï szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, 
zar·wno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak  
i utraconych korzyŜci (lucrum cessans), wynikajŃce z czynnoŜci zawodowych, 
kt·rych realizacji podjŃğ siň Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej 
dziağalnoŜci bňdzie zgodny z zakresem prac i usğug wynikajŃcych z Umowy. Ochrona 
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 
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a) szkody wyrzŃdzone raŨŃcym niedbalstwem,  
b) wyrzŃdzone przez podwykonawc·w Ubezpieczonego, w zakresie obejmujŃcym 

realizowane przez nich prace, 
c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwiŃzku z wadliwoŜciŃ 

projektu,  
d) polegajŃce na koniecznoŜci poniesienia przez osoby trzecie (w tym 
ZamawiajŃcego) koszt·w w zwiŃzku z nağoŨonymi karami, grzywnami, sankcjami, 
odszkodowaniami, naleŨnoŜciami, o ile wynikajŃ z uchybieŒ ubezpieczonego, z 
limitem odpowiedzialnoŜci min. 100 000 zğ, 

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych termin·w lub koszt·w,  
o ile stanowi ono nastňpstwo uchybienia ubezpieczonego,  

f) szkody powstağe w Ŝrodowisku naturalnym lub w zwiŃzku z zanieczyszczeniem 
Ŝrodowiska, z limitem odpowiedzialnoŜci min. 100 000 zğ; 

5) Miejsce ubezpieczenia ï terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia ï ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy 
przez cağy okres realizacji prac wynikajŃcych z Umowy; 

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnoŜci. Franszyza lub udziağ wğasny 
bňdŃ ustalone na rozsŃdnym poziomie rynkowym w wysokoŜci nieprzekraczajŃcej 10 
000 zğ dla szk·d rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiňcej niŨ 20 000 zğ dla 
czystych strat finansowych, z zastrzeŨeniem braku franszyzy i udziağ·w wğasnych  
w odniesieniu do szk·d osobowych. 

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczeŒ, o kt·rych mowa powyŨej klauzul 
restrykcyjnych, dodatkowych lub obniŨonych limit·w odpowiedzialnoŜci, 
podwyŨszonych poziom·w franszyz lub wyğŃczenia odpowiedzialnoŜci ubezpieczyciela 
niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym 
kaŨdorazowo wymagaĺ bňdzie zgody ZamawiajŃcego. 

8. Wykonawca ma obowiŃzek przedstawienia ZamawiajŃcemu w terminach  
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokument·w ubezpieczenia (lub kopii polis 
ubezpieczeniowych, certyfikat·w) wraz z majŃcymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzajŃcych Ũe wymagane ubezpieczenia zostağy zawarte i sŃ obowiŃzujŃce, 
wraz z dowodami, Ũe zostağy prawidğowo opğacane. W przypadku, jeŜli ryzyko 
stanowiŃce przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystŃpiĺ ma ze znacznym 
op·Ŧnieniem czasowym wzglňdem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie 
wzglňdem dokumentu ubezpieczenia przedstawiĺ moŨe promesň jego zawarcia. W 
takim przypadku Wykonawca zobowiŃzany jest do uzupeğnienia stosownych 
dokument·w ubezpieczenia nie p·Ŧniej, niŨ na 14 dni przed datŃ wystŃpienia ryzyka. 

9. Wykonawca moŨe przedğoŨyĺ polisy, o kt·rych mowa w ust. 5 i 6, z kr·tszym okresem 
ubezpieczenia wzglňdem cağego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZamawiajŃcy 
zastrzega, Ũe w takim przypadku Wykonawca zobowiŃzany jest do zğoŨenia wraz z takŃ 
polisŃ oŜwiadczenia o kontynuacji ubezpieczeŒ przez cağy okres realizacji prac 
wynikajŃcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeŒ albo zawarcia innej/innych  
umowy/um·w ubezpieczenia speğniajŃcych wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciŃgğoŜci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie 
dokument·w  
potwierdzajŃcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca 
zobowiŃzany jest przedstawiĺ do zatwierdzenia przez ZamawiajŃcego nie p·Ŧniej  
niŨ na 21 dni przed koŒcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez 
ZamawiajŃcego.  

10. W przypadku zaniechania wykonania obowiŃzku zğoŨenia polis ubezpieczeniowych 
wymaganych UmowŃ, ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony:  
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1) uzyskaĺ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatk·w 
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrŃciĺ z wynagrodzenia lub zaspokoiĺ z 
zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymaĺ siň od zapğaty jakiejkolwiek naleŨnej czňŜci wynagrodzenia, co nie bňdzie 
stanowiĺ ani zwğoki, ani op·Ŧnienia ZamawiajŃcego bŃdŦ wezwaĺ Wykonawcň do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpğacania skğadek wyznaczajŃc do tego czas nie kr·tszy niŨ 2 dni 
robocze, a po bezskutecznym upğywie tego terminu ï odstŃpiĺ od Umowy  
(w cağoŜci lub w zakresie ŜwiadczeŒ nieodebranych do dnia zğoŨenia oŜwiadczenia  
o odstŃpieniu). 

11. TreŜĺ um·w ubezpieczenia (polis) oraz majŃcych do nich zastosowanie warunk·w 
og·lnych, do kt·rych zawarcia obowiŃzany jest Wykonawca, bňdzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez ZamawiajŃcego.  

12. Na kaŨde ŨŃdanie ZamawiajŃcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od 
zgğoszenia takiego ŨŃdania przedstawi kopiň stosownych dokument·w ubezpieczenia 
oraz potwierdzenie terminowego wpğacania skğadek. W przypadku zaniechania 
wykonania obowiŃzku, o kt·rym mowa w zdaniu poprzednim, ZamawiajŃcy bňdzie 
uprawniony:  

1) uzyskaĺ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatk·w 
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrŃciĺ z wynagrodzenia lub zaspokoiĺ 
z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymaĺ siň od zapğaty jakiejkolwiek naleŨnej czňŜci ceny, co nie bňdzie stanowiĺ 
ani zwğoki, ani op·Ŧnienia ZamawiajŃcego bŃdŦ wezwaĺ Wykonawcň do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpğacania skğadek wyznaczajŃc do tego czas nie kr·tszy niŨ 3 dni 
robocze, a po bezskutecznym upğywie tego terminu ï odstŃpiĺ od Umowy (w cağoŜci 
lub w zakresie ŜwiadczeŒ nieodebranych do dnia zğoŨenia oŜwiadczenia  
o odstŃpieniu).  

13. Wykonawca zobowiŃzany jest na bieŨŃco pisemnie informowaĺ ZamawiajŃcego   
o wszelkich zagroŨeniach zwiŃzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 
takŨe o okolicznoŜciach leŨŃcych po stronie ZamawiajŃcego, kt·re mogŃ mieĺ wpğyw 
na jakoŜĺ, termin, bŃdŦ zakres prac. Informacje te powinny byĺ niezwğocznie 
przekazywane ZamawiajŃcemu wraz z propozycjami dziağaŒ zaradczych. 
Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagroŨeniach 
wie lub, przy uwzglňdnieniu wymaganej UmowŃ starannoŜci, powinien wiedzieĺ, 
powoduje, Ũe wszelkie koszty i dodatkowe czynnoŜci zwiŃzane z konsekwencjŃ 
zdarzenia wynikajŃcego z danego zagroŨenia obciŃŨajŃ Wykonawcň. 

14. W przypadku, gdy nastŃpi wydğuŨenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich 
zwiŃzanych z takŃ sytuacjŃ koniecznych ubezpieczeŒ uzupeğniajŃcych, w tym 
zawieranych przez ZamawiajŃcego, w szczeg·lnoŜci przedğuŨenia okresu 
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzeŨeniem, Ũe nie dotyczy to 
przypadk·w w kt·rych do wydğuŨenia terminu realizacji Umowy doszğo z przyczyn, za 
kt·re odpowiedzialnoŜĺ ponosi ZamawiajŃcy. ZamawiajŃcy moŨe pomniejszyĺ 
wynagrodzenie naleŨne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeŒ uzupeğniajŃcych. 

15. W odniesieniu do roszczeŒ ubezpieczeniowych dotyczŃcych interes·w ZamawiajŃcego 
Wykonawca nie moŨe zrezygnowaĺ z Ũadnego roszczenia ani nie moŨe zawrzeĺ 
Ũadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody ZamawiajŃcego. 

 

Ä 35. 

Cesja 
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1.  Wykonawca nie moŨe przenosiĺ na osoby trzecie, zar·wno w cağoŜci jak  
i w czňŜci, jakichkolwiek praw lub obowiŃzk·w wynikajŃcych z niniejszej Umowy, w tym r·wnieŨ 
roszczenia o zapğatň wynagrodzenia, chyba Ũe uprzednio uzyska na to zgodň ZamawiajŃcego 
na piŜmie.  

2.  W przypadku przeniesienia przez ZamawiajŃcego na osobň trzeciŃ praw i obowiŃzk·w 
z niniejszej Umowy ZamawiajŃcy oŜwiadcza, iŨ podejmie wszelkie czynnoŜci tak, aby interes 
ekonomiczny Wykonawcy nie zostağ naruszony. 

3. W przypadku wyraŨenia zgody na Cesjň przez ZamawiajŃcego wraz z fakturŃ VAT, 
Wykonawca zğoŨy oŜwiadczenie, Ũe zawarta umowa cesji ciŃgle obowiŃzuje, a ZamawiajŃcy 
jest uprawniony do ŨŃdania potwierdzenia istnienia waŨnej umowy w tym zakresie. 

 

VI. ODSTłPIENIE OD UMOWY 

 

Ä 36. 

OdstŃpienie od Umowy 

 

1. ZamawiajŃcy ma prawo do odstŃpienia od Umowy w cağoŜci lub w czňŜci ze skutkiem 
natychmiastowym: 

1)  w przypadkach raŨŃcego naruszenia postanowieŒ niniejszej Umowy polegajŃcych na: 

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcň niezgodnie z UmowŃ oraz 

DokumentacjŃ ProjektowŃ i STWiORB, bez akceptacji ZamawiajŃcego,  

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcň przedmiotu Umowy 

trwajŃcym dğuŨej niŨ 14 dni z przyczyn innych niŨ wyraŦnie uzgodnione z 

ZamawiajŃcym bŃdŦ dozwolone w niniejszej Umowie, 

- powt·rnym  naruszeniu przez Wykonawcň wymog·w w zakresie bezpieczeŒstwa 

i higieny pracy , mogŃcych skutkowaĺ utratŃ Ũycia lub zdrowia os·b wykonujŃcych 

Roboty lub os·b trzecich, 

- w przypadku gdy wystŃpi koniecznoŜĺ piňciokrotnego dokonywania bezpoŜredniej 

zapğaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kt·rej mowa w Ä 11 ust. 10, 

lub koniecznoŜci dokonania bezpoŜrednich zapğat na sumň wiňkszŃ niŨ 5% wartoŜci 

cağkowitego Wynagrodzenia brutto okreŜlonego w Ä 30 ust. 1  Umowy; 

- w przypadku przekroczenia maksymalnego ğŃcznego poziomu kar umownych, 
okreŜlonego w Ä 33 ust. 2 Umowy, do kt·rych naliczenia uprawniony jest 
ZamawiajŃcy. 

 

2) w przypadku jeŨeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiŃzujŃcego lub na 

skutek decyzji, postanowieŒ lub innych rozstrzygniňĺ podjňtych przez organy 

administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w cağoŜci lub w okreŜlonej czňŜci 

nie bňdzie moŨliwa w terminach okreŜlonych w Umowie umoŨliwiajŃcych zakoŒczenie 

realizacji Projektu.  

 

2. W przypadkach, o kt·rych mowa w ust. 1 ZamawiajŃcy moŨe odstŃpiĺ od Umowy, pod 

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreŜlonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piŃte oraz 

ust. 1 pkt 2), Ũe zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy 

do usuniňcia naruszenia i moŨe odstŃpiĺ dopiero po bezskutecznym upğywie terminu 
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wyznaczonego na usuniňcie naruszenia, kt·ry to termin nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 7 dni. 

OdstŃpienie od Umowy w  przypadkach okreŜlonych w ust. 1 powinno nastŃpiĺ poprzez 

zğoŨenie oŜwiadczenia na piŜmie  w terminie 180 dni od upğywu w/w terminu do usuniňcia 

naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze ï tiret trzecie ) lub powziňcia informacji o okolicznoŜci 

stanowiŃcej podstawň odstŃpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piŃte  

i ust. 1 pkt. 2) z tym zastrzeŨeniem, Ũe w kaŨdym przypadku prawo do odstŃpienia od 

umowy moŨe zostaĺ wykonane nie p·Ŧniej aniŨeli w terminie 3 lat od daty zawarcia 

Umowy.  

3. Stronom przysğugiwaĺ bňdzie takŨe prawo do odstŃpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 

nastňpujŃcych okolicznoŜci: 

1) uprawomocnienia siň wyroku wğaŜciwego sŃdu lub wydania decyzji bŃdŦ 
postanowienia wğadz administracyjnych, kt·re uniemoŨliwiağyby rozpoczňcie 
realizacji lub kontynuacjň Inwestycji; 

2) ZamawiajŃcemu ï gdy zostağo zlikwidowane przedsiňbiorstwo Wykonawcy.  
3) Wykonawcy ï w przypadku zawiadomienia go przez ZamawiajŃcego, iŨ wobec 
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznoŜci ZamawiajŃcy nie bňdzie m·gğ 
speğniĺ swoich zobowiŃzaŒ umownych wobec Wykonawcy, 

4) ZamawiajŃcemu przysğuguje prawo do odstŃpienia od Umowy w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okolicznoŜci powodujŃcej, Ũe wykonanie Umowy nie leŨy w interesie 
publicznym, czego nie moŨna byğo przewidzieĺ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy moŨe zagroziĺ istotnemu interesowi bezpieczeŒstwa paŒstwa 
lub bezpieczeŒstwu publicznemu, ZamawiajŃcy moŨe odstŃpiĺ od Umowy w terminie 
30 dni od dnia powziňcia wiadomoŜci o tych okolicznoŜciach. W takich przypadkach 
Wykonawca moŨe ŨŃdaĺ jedynie wynagrodzenia naleŨnego mu z tytuğu wykonania 
czňŜci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zam·wieŒ publicznych). 

5) w przypadkach, o kt·rych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zam·wieŒ 
Publicznych na warunkach tam okreŜlonych.  

4. OdstŃpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 ï 3, 5 Umowy powinno 
nastŃpiĺ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przesğanej za poŜrednictwem 
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziňcia wiadomoŜci o powyŨszych 
okolicznoŜciach z tym zastrzeŨeniem, Ũe w kaŨdym przypadku prawo do odstŃpienia od 
umowy moŨe zostaĺ wykonane nie p·Ŧniej aniŨeli w terminie 3 lat od daty zawarcia 
Umowy.   

5. W przypadku odstŃpienia od Umowy w trybie postanowieŒ niniejszego paragrafu 
Wykonawca niezwğocznie zgğosi ZamawiajŃcemu gotowoŜĺ do protokolarnego 
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, kt·re to przekazanie nastŃpi w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzŃdzŃ takŨe protok·ğ zaawansowania przedmiotu 
Umowy, kt·ry zawieraĺ bňdzie szczeg·ğowŃ inwentaryzacjň Rob·t wykonanych przez 
Wykonawcň lub jego Podwykonawc·w i kt·ry bňdzie podstawŃ wystawienia przez 
Wykonawcň faktury. Zapğata faktury nastŃpi zgodnie z postanowieniami Ä 30, 31, po 
potrŃceniu roszczeŒ przysğugujŃcych ZamawiajŃcemu na podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstŃpienia od Umowy Wykonawcň oraz ZamawiajŃcego obciŃŨajŃ 
nastňpujŃce obowiŃzki szczeg·ğowe: 

1) Wykonawca zobowiŃzany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstŃpienia od Umowy sporzŃdziĺ szczeg·ğowy protok·ğ 

inwentaryzacji wykonanych Rob·t w toku wedğug stanu na dzieŒ odstŃpienia, 

przy udziale ZamawiajŃcego, 

b)    zabezpieczyĺ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 

tej strony, kt·ra spowodowağa odstŃpienie od Umowy, 
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c)   sporzŃdziĺ wykaz tych materiağ·w, konstrukcji lub urzŃdzeŒ, kt·re nie mogŃ byĺ 

wykorzystane przez Wykonawcň do realizacji innych Rob·t nie objňtych niniejszŃ 

UmowŃ, jeŨeli odstŃpienie od Umowy nastŃpiğo z przyczyn niezaleŨnych od 

niego, 

d) zgğosiĺ ZamawiajŃcemu odbi·r rob·t przerwanych i zabezpieczajŃcych,                          
a najp·Ŧniej w terminie 14 dni usunŃĺ z Placu Budowy urzŃdzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione. 

2) ZamawiajŃcy w razie odstŃpienia od Umowy z przyczyn, za kt·re odpowiada, w 

terminie 30 dni obowiŃzany jest do: 

a) dokonania odbioru wykonanych rob·t przerwanych oraz do zapğaty 
Wynagrodzenia za te prace lub roboty, kt·re zostağy wykonane do dnia 
odstŃpienia, 

b) odkupienia materiağ·w, konstrukcji lub urzŃdzeŒ okreŜlonych w pkt 1 lit. c 

niniejszego ustňpu, wykonanych bŃdŦ nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, 

c)   rozliczenia siň z WykonawcŃ z tytuğu nierozliczonych w inny spos·b koszt·w 

budowy obiekt·w zaplecza, urzŃdzeŒ zwiŃzanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ũe Wykonawca wyrazi zgodň na przejňcie 

tych obiekt·w i urzŃdzeŒ. SporzŃdzony protok·ğ inwentaryzacji wykonanych 

rob·t przez Wykonawcň lub jego podwykonawc·w, bňdzie podstawŃ 

wystawienia przez Wykonawcň faktury. Zapğata faktury nastŃpi zgodnie 

z postanowieniami Ä 30 i Ä 31 po potrŃceniu roszczeŒ przysğugujŃcych 

ZamawiajŃcemu na podstawie niniejszej Umowy, 

d) przejňcia od Wykonawcy pod sw·j doz·r terenu budowy. 

7. W przypadkach odstŃpienia od Umowy, o kt·rych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca 
oŜwiadcza, Ũe przekazuje ZamawiajŃcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym 
prawa autorskie do nich, a takŨe wszystkie uzgodnienia i decyzje, kt·re uzyskağ do 
momentu odstŃpienia od Umowy. 

8. OdstŃpienie ZamawiajŃcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpğywu 
na obowiŃzek zapğaty naleŨnych ZamawiajŃcemu kar umownych oraz odszkodowaŒ jak 
r·wnieŨ innych obowiŃzk·w Wykonawcy wynikajŃcych z Umowy. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOőCOWE 

 

Ä 37. 

Adresy do korespondencji 

 

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bňdŃ na nastňpujŃcy adres: 
a. Z przeznaczeniem dla ZamawiajŃcego:  

..................................... 
e-mail: ......................................... 
nr tel/fax ...................................... 
 
Z przeznaczeniem dla InŨyniera Kontraktu:  
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:  
...................................................... 
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e-mail: ééééééééééééééééé.. 

 

2. Wszystkie powiadomienia muszŃ mieĺ formň pisemnŃ. Faksy i wiadomoŜci przesyğane 
pocztŃ elektronicznŃ uznaje siň za formň pisemnŃ.  

3. KaŨda ze stron zobowiŃzana jest do informowania drugiej strony o kaŨdoczesnej zmianie 
swojego adresu w tym adres·w e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaĺ bňdzie tym, iŨ korespondencja 
przesğana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie dorňczonŃ. 

4. Zmiany o kt·rych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajŃ sporzŃdzenia 
aneksu do Umowy. 

 

Ä 38. 

Spory. WğaŜciwy sŃd. 

 

1. W przypadku rozbieŨnoŜci pomiňdzy Stronami kaŨda Strona moŨe ŨŃdaĺ podpisania przez 
drugŃ Stronň protokoğu rozbieŨnoŜci. 

2. Strony doğoŨŃ staraŒ, by wszelkie wŃtpliwoŜci i spory wynikajŃce z niniejszej Umowy byğy 
rozstrzygane w spos·b polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikğe z niniejszej Umowy, kt·re nie zostağy rozstrzygniňte w spos·b 
polubowny w ciŃgu 30 dni kalendarzowych od wystŃpienia jednej ze Stron wobec drugiej 
z takim ŨŃdaniem, rozstrzygane bňdŃ przez sŃd powszechny wğaŜciwy miejscowo dla 
siedziby ZamawiajŃcego. 

Ä 39. 

ObowiŃzujŃce prawo 

 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniňtych 

treŜciŃ Umowy majŃ zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zam·wieŒ Publicznych, ustawy 

Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 

 

VIII. ZMIANA I ROZWIłZANIE UMOWY 

 

Ä 40. 

Zmiana Umowy 
 
Zakazuje siň zmian postanowieŒ zawartej Umowy w stosunku do treŜci oferty, na podstawie, 
kt·rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ũe zachodzi co najmniej jedna z okolicznoŜci 
przedstawionych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zam·wieŒ publicznych lub  w Umowie: 
1. ZamawiajŃcy przewiduje moŨliwoŜĺ dokonania zmian Umowy przy uwzglňdnieniu ich zakresu 
i charakteru oraz warunk·w wprowadzenia zmian w nastňpujŃcym zakresie: 

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy  lub zmianň zakresu 
przedmiotu Umowy lub zmianň materiağ·w  w zakresie niezbňdnym , kt·re mogŃ skutkowaĺ 
zmianŃ terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu  lub 
materiağ·w musi byĺ spowodowana okolicznoŜciami zaistniağymi w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy, kt·re byğy niemoŨliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej 
i skutkujŃ koniecznoŜciŃ jej zmiany lub zaistnienia warunk·w faktycznych na terenie budowy, 
wpğywajŃcych na zakres lub spos·b (technologiň) wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy 
czym w/w zmiany muszŃ byĺ wykonane o jakoŜci nie gorszej niŨ okreŜlone w niniejszej 
Umowie, 
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b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej 

spowodowanych    w szczeg·lnoŜci przez: 

-  pojawienie siň na rynku materiağ·w, sprzňtu, oprogramowaŒ lub urzŃdzeŒ nowszej 

generacji pozwalajŃcych na zmniejszenie koszt·w eksploatacji Inwestycji, lub 

umoŨliwiajŃce uzyskanie lepszej jakoŜci Rob·t, urzŃdzeŒ lub oprogramowaŒ, 

- pojawienie siň nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Rob·t, 

pozwalajŃcej na skr·cenie czasu realizacji Rob·t lub zmniejszenie koszt·w 

eksploatacji Inwestycji lub zwiňkszenie standardu Inwestycji, 

c) wystŃpienie rob·t dodatkowych lub rob·t zamiennych w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej pozwalajŃce na zwiňkszenie uŨytecznoŜci, standardu (jakoŜci) Inwestycji (jej 

podwyŨszenia), zam·wieŒ o kt·rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zam·wieŒ 

publicznych lub zam·wieŒ dodatkowych przy czym zmiana termin·w musi byĺ 

udokumentowana,  

d) w przypadkach, o kt·rych mowa w lit. a-c, moŨliwa jest zmiana terminu realizacji 

Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyŨszenie lub 

zmniejszenie, zaŜ Wykonawca zobowiŃzany jest do sporzŃdzenia kompletnej tabeli zmian 

w stosunku do projektu. 

2. ZamawiajŃcy przewiduje moŨliwoŜĺ dokonania zmiany terminu wykonania zam·wienia, 

sposobu wykonania lub materiağ·w i technologii realizacji Rob·t lub Dostaw UrzŃdzeŒ/ 

Sprzňtu oraz wysokoŜci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyŨszenie lub 

zmniejszenie w przypadku: 

a) zmian bňdŃcych nastňpstwem okolicznoŜci zaistniağych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy tj. wyjŃtkowo niesprzyjajŃce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 

hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemoŨliwiajŃcymi terminowe wykonanie 

zam·wienia, przeprowadzenia pr·b i sprawdzeŒ, dokonywania odbior·w; 

b) zawieszenia rob·t przez ZamawiajŃcego z powodu wystŃpienia nastňpujŃcych okolicznoŜci: 

- niesprzyjajŃce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 

kolizje    z sieciami infrastruktury, uniemoŨliwiajŃce wykonywanie rob·t budowlanych, 

-  przekroczenie zakreŜlonych przez prawo termin·w wydawania decyzji, zezwoleŒ itp. 

- ujawnienie warunk·w terenowych, kt·re uniemoŨliwiajŃ lub utrudniajŃ prowadzenie rob·t 

budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie 

ze sztukŃ budowlanŃ w szczeg·lnoŜci istnienia podziemnych urzŃdzeŒ, instalacji, 

fragment·w budowli, obiekt·w infrastrukturalnych lub ich czňŜci, 

c) gdy na skutek okolicznoŜci wynikajŃcych z tzw. siğy wyŨszej, o kt·rej mowa w Ä 41 Umowy, 

tj. wystŃpienia zdarzenia losowego wywoğanego przez czynniki zewnňtrzne, wskutek 

kt·rego  niemoŨliwe okazağo siň wykonanie Umowy w terminie w niej okreŜlonym, 

d) wystŃpienie w trakcie wykonywania zam·wienia nadzwyczajnego odkrycia, przy czym 

Wykonawca oŜwiadcza, Ũe jest Ŝwiadomy, Ũe na terenie inwestycji mogŃ wystňpowaĺ 

znaleziska archeologiczne a ich wystŃpienie co do zasady nie stanowi podstawy do zmiany 

Umowy; 

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu rob·t budowlanych wskutek zdarzeŒ niemoŨliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczeg·lnoŜci w przypadku wydania 

postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob·t budowlanych w przypadkach okreŜlonych w 

przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sŃd bŃdŦ inny 

podmiot, kt·rego nie moŨna byğo przewidzieĺ w chwili zawarcia Umowy; 
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f) braku dostňpu do lokali, z przyczyn niezaleŨnych od Wykonawcy i ZamawiajŃcego, w tym 

zwiŃzanych z wykwaterowaniem lokator·w, na etapie realizacji Rob·t Budowlanych po 

przekazaniu Placu Budowy; 

g) koniecznoŜci wykonania rozwiŃzaŒ zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych, przy czym 
Wykonawca jest zobowiŃzany do zweryfikowania Dokumentacji Projektowej i zgğoszenia 
ewentualnych roszczeŒ z tym zwiŃzanych nie p·Ŧniej niŨ w terminie 60 dni od dnia 
zawarcia Umowy pod rygorem utraty prawa powoğywania siň na braki lub wady 
Dokumentacji Projektowej.  

3. WyjŃtkowo niesprzyjajŃce warunki atmosferyczne, o kt·rych mowa w ust. 2 lit. a to takie 

warunki kt·re : 

1) skutkujŃ wstrzymaniem prowadzenia Rob·t biorŃc pod uwagň wymogi technologiczne 

determinujŃce wykonanie poszczeg·lnych Rob·t Budowlanych, 

lub 

2) iloŜĺ dni wystňpowania tych czynnik·w atmosferycznych lub intensywnoŜĺ opad·w 

skutkujŃca przeszkodami, o kt·rych mowa w pkt 1 jest wiňksza od Ŝredniej miesiňcznej dla 

danego miesiŃca z ostatniego piňciolecia, liczŃc wstecz od daty zğoŨenia Oferty. 

4. ZamawiajŃcy przewiduje moŨliwoŜĺ dokonania zmiany terminu wykonania zam·wienia  w 

przypadku: 

a) zmian bňdŃcych nastňpstwem dziağania organ·w administracji lub os·b indywidualnych: 

- gdy pomimo wystŃpienia Wykonawcy lub ZamawiajŃcego o wydanie decyzji administracyjnej 

lub warunk·w technicznych lub innego dokumentu niezbňdnego do prawidğowej realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnoŜci organ 

administracji publicznej lub inna upowaŨniona instytucja nie wydağa stosowanego 

dokumentu lub decyzji ï tylko w zakresie przedğuŨenia terminu realizacji inwestycji i tylko o 

okres trwania tych czynnoŜci organ·w administracji publicznej lub instytucji przekraczajŃcy 

termin ustawowo przewidziany dla danej czynnoŜci; 

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnieŒ z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 

osobami, kt·rych opinia lub zgoda bňdzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 

terminy zwyczajowo przyjňte dla danych czynnoŜci ï tylko w zakresie przedğuŨenia 

terminu realizacji zam·wienia i tylko o okres trwania tych czynnoŜci przekraczajŃcy termin 

zwyczajowo przyjňty dla danej czynnoŜci; 

c)  jeŨeli umowa o zam·wienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwiŃzania ofertŃ 

wynikajŃcym z ogğoszenia o zam·wieniu, strony przedğuŨŃ terminy realizacji umowy o 

okres ponad pierwotny termin zwiŃzania ofertŃ  

d) koniecznoŜĺ przesuniňcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres    przesuniňcia; 

e) zaistnienia okolicznoŜci leŨŃcych po stronie ZamawiajŃcego w szczeg·lnoŜci 
spowodowanych sytuacjŃ finansowŃ, zdolnoŜciami pğatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznoŜciami, kt·re nie byğy moŨliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy, 

 

- okolicznoŜci wskazane wyŨej mogŃ stanowiĺ podstawň zmiany terminu wykonania 

zam·wienia tylko w przypadku, gdy uniemoŨliwiajŃ terminowe wykonanie Umowy, przy czym 

przyczyny zmiany terminu wykonania Umowy istniejŃce r·wnolegğe lub pokrywajŃce siň 

(biegnŃce w tym samym czasie) nie ulegajŃ zsumowaniu. 

5. W przypadku wystŃpienia kolizji z planowanymi lub r·wnolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbňdnym do unikniňcia lub usuniňcia tych kolizji, w 
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szczeg·lnoŜci w przypadku gdy wykonywanie rob·t nie bňdzie moŨliwe ze wzglňdu na 
obowiŃzek skoordynowania rob·t z WykonawcŃ innych rob·t wykonywanych na terenie 
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: spos·b 
wykonania przedmiotu Umowy lub materiağy i technologia realizacji Rob·t lub lokalizacja 
obiekt·w budowlanych lub urzŃdzeŒ w zakresie koniecznym do usuniňcia kolizji i 
pozwalajŃcym na wykonanie Rob·t w spos·b naleŨyty, termin realizacji przedmiotu 
zam·wienia odpowiednio o okres trwania przeszkody kt·ra uniemoŨliwiağa realizacjň 
przedmiotu Umowy zgodnie z jej treŜciŃ i w spos·b naleŨyty lub wysokoŜĺ Wynagrodzenia 
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych koszt·w 
pozostajŃcych w bezpoŜrednim zwiŃzku z podjňtymi dziağaniami w celu usuniňcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznoŜci bez wzglňdu na ich charakter, w tym leŨŃcych 
po stronie ZamawiajŃcego, skutkujŃcych niemoŨliwoŜciŃ wykonania lub moŨliwoŜciŃ 
nienaleŨytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwğaszcza skutkujŃcych brakiem moŨliwoŜci 
wykonania zam·wienia w terminach okreŜlonych w Umowie, o ile ich pojawienie siň nie 
jest lub nie byğo w jakikolwiek spos·b zaleŨne od Wykonawcy, w szczeg·lnoŜci o 
charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, 
powodujŃcych rozbieŨnoŜĺ postanowieŒ niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie 
terminu okreŜlonego w Ä 3 ust. 1 Umowy, moŨliwa jest uzasadniona tymi okolicznoŜciami 
zmiana terminu (tj. jego wydğuŨenie albo skr·cenie). 

7. ZamawiajŃcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zam·wienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcň.  

8. W przypadku wystŃpienia kt·rejkolwiek z okolicznoŜci wymienionych powyŨej termin 
wykonania Umowy moŨe ulec odpowiedniemu przedğuŨeniu o czas niezbňdny do 
zakoŒczenia wykonania jej przedmiotu w spos·b naleŨyty, nie dğuŨej jednak niŨ o okres 
trwania tych okolicznoŜci. Za okres trwania tej okolicznoŜci  (powodujŃcej wydğuŨenie 
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie naleŨy siň dodatkowe wynagrodzenie, z tym 
jednak zastrzeŨeniem, Ũe nie dotyczy to przypadk·w w kt·rych do wydğuŨenia terminu 
realizacji Umowy doszğo z przyczyn, za kt·re odpowiedzialnoŜĺ ponosi ZamawiajŃcy. 

9. W przypadku zmiany:  
a. stawki podatku od towar·w i usğug oraz podatku akcyzowego, 
b. wysokoŜci minimalnego wynagrodzenia za pracň albo wysokoŜci minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paŦdziernika 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracň, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spoğecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokoŜci stawki skğadki na ubezpieczenia spoğeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokoŜci wpğat do pracowniczych plan·w kapitağowych, o 
kt·rych mowa w ustawie z dnia 4 paŦdziernika 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitağowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

dopuszcza siň zmianň Wynagrodzenia, jeŨeli zmiany te bňdŃ miağy wpğyw na koszty wykonania 
zam·wienia przez Wykonawcň i zostanŃ one udokumentowane przez Wykonawcň poprzez 
przedstawienie szczeg·ğowej kalkulacji koszt·w wskazujŃcych jaki wpğyw miağ ten wzrost 
przedmiotowych wartoŜci na koszty wykonania tego zam·wienia, a ZamawiajŃcy zaakceptuje 
powyŨszŃ kalkulacjň. W treŜci kalkulacji Wykonawca zobowiŃzany jest w szczeg·lnoŜci 
przedstawiĺ zestawienie:  

-    wynagrodzeŒ wszystkich pracownik·w oraz wszystkich os·b zatrudnionych na 

podstawie um·w cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy 

u ZamawiajŃcego wraz ze skğadkami ZUS i innymi obciŃŨeniami publiczno-

prawnymi,  

-  wpğywu zmiany stawki podatku od towar·w i usğug lub wpğywu zmiany zasad 
gromadzenia i wysokoŜci wpğat do pracowniczych plan·w kapitağowych, o kt·rych 
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mowa w ustawie z dnia 4 paŦdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitağowych 
na koszty zwiŃzane z wykonaniem Umowy, w szczeg·lnoŜci  
z wyspecyfikowaniem wszystkich tych koszt·w, na kt·re ta zmiana miağa wpğyw,  
w kt·rym zostanie wskazana wartoŜĺ o jakŃ powinna wzrosnŃĺ wartoŜĺ 
wynagrodzenia w zwiŃzku ze zmianami opisanych powyŨej wartoŜci oraz jaki te 
zmiany miağy wpğyw na zakğadany zysk. Strony zgodnie oŜwiadczajŃ, iŨ ZamawiajŃcy 
uprawniony jest do ŨŃdania dodatkowych wyjaŜnieŒ przez Wykonawcň do zğoŨonej 
kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokument·w potwierdzajŃcych prawdziwoŜĺ 
przedstawionych danych oraz skğadania zastrzeŨeŒ do zğoŨonych dokument·w, 
ŨŃdania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzglňdniajŃcych zastrzeŨenia 
ZamawiajŃcego 

      W przypadku zğoŨenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustňpie 9 lit. a-d ZamawiajŃcy 
w terminie 14 dni od daty zğoŨenia dokument·w zgğosi zastrzeŨenia do zğoŨonych dokument·w 
lub zğoŨy wniosek o ich wyjaŜnienie. NiezaleŨnie od zastrzeŨonego terminu ZamawiajŃcy 
uprawniony jest do ŨŃdania dalszych wyjaŜnieŒ i uzupeğnieŒ jeŜli uzupeğnione dokumenty lub 
wyjaŜnienia sŃ niewystarczajŃce do podjňcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. 
Wykonawca zobowiŃzany jest do uzupeğnienia dokument·w lub zğoŨenia wyjaŜnieŒ w terminie 
7 dni od daty wystŃpienia z takim wnioskiem przez ZamawiajŃcego. Nie uzupeğnienie 
dokument·w lub nie zğoŨenie wyjaŜnieŒ w wyznaczonym terminie powoduje, iŨ ZamawiajŃcy 
podejmie decyzjň na podstawie posiadanych dokument·w. Decyzja w sprawie zğoŨonego 
wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zostaĺ podjňta w terminie 
miesiŃca od daty przekazania przez Wykonawcň wniosku o zmianň wraz z dokumentami 
uzasadniajŃcymi tŃ zmianň. 

      W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany  za zasadny Strony w terminie 7 dni 
zawrŃ aneks do Umowy. 

      Zmiana wysokoŜci Wynagrodzenia w oparciu o przesğanki okreŜlone w ustňpie 9  lit. a-d  
obowiŃzywaĺ bňdzie  ze skutkiem od daty wejŜcia w Ũycie przepis·w prawa, wprowadzajŃcych 
zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzeŨeniem, Ũe w przypadku o kt·rym 
mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczeŜniej jednak aniŨeli od dnia zğoŨenia przez Wykonawcň wniosku 
o waloryzacjň do ZamawiajŃcego  

      W wypadku zmiany, o kt·rej mowa w ustňpie 9  lit. a wartoŜĺ cen jednostkowych netto nie 
zmieni siň, a okreŜlona w aneksie wartoŜĺ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepis·w. 

      W przypadku zmiany, o kt·rej mowa w ustňpie 9 lit. b Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie proporcjonalnie do wzrostu cağkowitego kosztu Wykonawcy wynikajŃcego ze 
zwiňkszenia wynagrodzeŒ os·b bezpoŜrednio wykonujŃcych zam·wienie do wysokoŜci 
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglňdnieniem wszystkich obciŃŨeŒ 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

      W przypadku zmiany, o kt·rej mowa w ustňpie 9 lit. c Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie proporcjonalnie do wzrostu cağkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bňdzie on 

zobowiŃzany dodatkowo ponieŜĺ w celu uwzglňdnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os·b bezpoŜrednio wykonujŃcych zam·wienie na 

rzecz ZamawiajŃcego. 

 W przypadku zmiany, o kt·rym mowa w ustňpie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie proporcjonalnie do wzrostu cağkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bňdzie on 

zobowiŃzany dodatkowo ponieŜĺ w celu uwzglňdnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os·b bezpoŜrednio wykonujŃcych zam·wienie na 

rzecz ZamawiajŃcego. 

10. Zmiany, o kt·rych mowa powyŨej muszŃ zostaĺ udokumentowane. Pismo (wniosek) 
dotyczŃce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystňpujŃca z wnioskiem 
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zobowiŃzana jest zğoŨyĺ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziňcia wiadomoŜci o 
takiej okolicznoŜci.  

11. W przypadku wystŃpienia zmian o kt·rych mowa w ust. 1 lit.  a, b i c moŨliwa bňdzie 
zmiana Wynagrodzenia (podwyŨszenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu 
r·Ũnicowego przedğoŨonego InŨynierowi Kontraktu przez Wykonawcň. InŨynier Kontraktu 
dokona weryfikacji kosztorysu r·Ũnicowego. W kosztorysie r·Ũnicowym rozliczenia 
naleŨy wykonaĺ w oparciu o nastňpujŃce zağoŨenia: 
a. naleŨy wskazaĺ cenň roboty, technologii Ăpierwotnejò w postaci kosztorysu 
sporzŃdzonego metodŃ szczeg·ğowŃ wykonanego na podstawie cen materiağ·w, 
sprzňtu i narzut·w z Sekocenbud z daty skğadania oferty,  

b. naleŨy wyliczyĺ cenň roboty, technologii Ăzamiennejò w postaci kosztorysu 
szczeg·ğowego.  

c. naleŨy wyliczyĺ r·Ũnicň miňdzy tymi cenami z lit. a i b, 
d.  wyliczeŒ  ceny  Ăzamiennejò naleŨy dokonaĺ w oparciu o nastňpujŃce zağoŨenia: 

ceny materiağ·w, sprzňtu oraz narzuty  zostanŃ przyjňte ceny Ŝrednie dla wojew·dztwa 
ğ·dzkiego z zeszyt·w SEKOCENBUD z ostatniego kwartağu poprzedzajŃcego 
dokonanie zmiany, 

e. podstawŃ do okreŜlenia nakğad·w rzeczowych bňdŃ Katalogi Nakğad·w Rzeczowych 

(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostanŃ 

Katalogi Norm Nakğad·w Rzeczowych (KNNR), a nastňpnie wycena indywidualnŃ 

Wykonawcy, zatwierdzona przez ZamawiajŃcego. 

f. W przypadku wystŃpienia rob·t dodatkowych, wyliczeŒ naleŨy dokonaĺ zgodnie z lit. 

d. 

12. Kosztorys Ăr·Ũnicowyò po weryfikacji przez InŨyniera Kontraktu naleŨy przedğoŨyĺ 
ZamawiajŃcemu do akceptacji. ZamawiajŃcy moŨe wnieŜĺ uwagi i sugestie, kt·re 
zostanŃ uwzglňdnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciŃgu 5 dni poprawi kosztorys. 

13. JeŨeli cena jednostkowa przedğoŨona przez Wykonawcň do akceptacji ZamawiajŃcemu 
bňdzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 ZamawiajŃcy wprowadzi 
korektň ceny opartŃ na wğasnych wyliczeniach. 

14. Wyliczenia koszt·w opracowane zgodnie z zasadami okreŜlonymi w ust. 11 Wykonawca 
zobowiŃzany jest uzyskaĺ akceptacje InŨyniera Kontraktu i ZamawiajŃcego przed 
rozpoczňciem rob·t wynikajŃcych z tych zmian. 

15. W przypadku braku koniecznoŜci przebudowy przyğŃczy sieci zewnňtrznych medi·w do 
nieruchomoŜci bŃdŦ wykonania przebudowy przez Gestora, ZamawiajŃcy ma prawo do 
odstŃpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. ZamawiajŃcy zğoŨy w tym zakresie pisemne oŜwiadczenie 
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakŃ naleŨy pomniejszyĺ 
Wynagrodzenie w sytuacji, o kt·rej mowa w niniejszym ustňpie, zgodnie z zasadami 
okreŜlonymi w ust. 11.  W przypadku koniecznoŜci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 
strony spiszŃ stosowny aneks do Umowy. 

16. Zmiany Wykonawcy kt·ra nastŃpi w wyniku: 

1) podziağu, przeksztağcenia, upadğoŜci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiňbiorstwa, jeŨeli: 

a. nowy Wykonawca speğnia warunki udziağu w postňpowaniu na moment 

dokonywania zmiany,  

b. nie zachodzŃ wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

c. nie pociŃga to za sobŃ innych istotnych zmian Umowy 

2) przejňcia przez ZamawiajŃcego zobowiŃzaŒ Wykonawcy wzglňdem jego 

Podwykonawc·w 
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3) zmiany przepis·w prawa wprowadzonych w Ũycie po dacie podpisania Umowy zmianie 

ulegnŃ te postanowienia Umowy, do kt·rych bňdzie miağa zastosowanie powyŨsza 

zmiana. 
 

Ä40a 

Klauzula Waloryzacyjna 

 

1. Wynagrodzenie pğatne Wykonawcy bňdzie korygowane dla oddania wzrost·w lub spadk·w 

cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).  

2. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objňta 

postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej bňdzie siň uwaŨağo, Ũe Wynagrodzenie Wykonawcy 

uwzglňdnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji ï zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajŃ wartoŜci wprowadzone do Umowy na podstawie (i) 

postanowieŒ Ä 40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzeŜnia 2019 Prawo 

Zam·wieŒ Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia rob·t dodatkowych 

niezaleŨnie od trybu zlecenia tych rob·t, oraz przepis·w ustawy z dnia 11 wrzeŜnia 2019r. 

Prawo Zam·wieŒ Publicznych. 

3. Kwoty pğatne Wykonawcy bňdŃ waloryzowane miesiňcznie, poczŃwszy od 13 miesiŃca 

trwania umowy, jeŨeli ğŃczna wartoŜĺ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajŃcych 

z niniejszego paragrafu, osiŃgnie limit +/- 2 % wynagrodzenia ryczağtowego. Waloryzacja 

bňdzie siň odbywaĺ w oparciu o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej wskaŦniki cen 

wyrob·w publikowane przez Prezesa Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego, zwanego dalej 

ĂPrezesem GUSò w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towar·w I usğug konsumpcyjnych (jako CPI) 

b) Przeciňtne wynagrodzenia miesiňczne brutto w sektorze przedsiňbiorstw - budowa 

obiekt·w inŨynierii lŃdowej i wodnej (jako robocizna - R) 

oraz miesiňczne WskaŦniki cen produkcji sprzedanej wyrob·w przemysğowych: 

c) Wyroby z betonu, cementu i gipsu (jako cement ï C) ï Indeks 23.6 

d) ŧeliwa, stal i Ũelazostopy (jako stal - S) - indeks 24.1 

e) Wyroby z drewna, korka, sğomy i materiağ·w w rodzaju stosowanych do wyplatania 

(jako wyroby drewniane ï D) ï indeks 16.2 

f) Wyroby z tworzyw sztucznych (jako wyroby z tworzyw sztucznych - TS) ï indeks 22.2 

g) Chemikalia podstawowe, nawozy i zwiŃzki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk 

syntetyczny w formach podstawowych (jako chemia budowlana - Ch) ï indeks 20.1 

h)  Brykiety i podobne paliwa stağe z wňgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej 

(jako paliwo - P) ï Indeks 19.2  

W przypadku, gdyby kt·rykolwiek z wyŨej wymienionych wskaŦnik·w przestağ byĺ dostňpny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliŨony, wskaŦnik publikowany przez Prezesa GUS. 

Kwoty pğatne Wykonawcy bňdŃ waloryzowane miesiňcznie poczŃwszy od miesiŃca, w kt·rym 

zostanie wystawiony pierwszy protok·ğ przerobowy stanowiŃcy podstawň do zapğaty 

czňŜciowej za wykonane roboty budowlane. PoczŃtkowym terminem ustalenia zmiany 

wynagrodzenia jest dzieŒ otwarcia ofert.   

Waloryzacji podlegaĺ jedynie kwoty poŜwiadczone w protokoğach za Prace Projektowe/Roboty 

wykonane w Terminie Realizacji Inwestycji. Od 30 dnia przed upğywem Terminu Realizacji 

Inwestycji waloryzacja bňdzie dokonywana przy zastosowaniu wskaŦnik·w obowiŃzujŃcych 



„Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych”  

 UDA-RPLD.06.01.01-10-0001/20-00  

tǊƻƧŜƪǘ ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅ Ȋ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ wƻȊǿƻƧǳ wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻ  

w ramach wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ ²ƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀ _ƽŘȊƪƛŜƎƻ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020. 

 

 

75 

 

 

na 30 dni przed upğywem Terminu Realizacji Inwestycji. Po tym terminie wskaŦniki z tabeli 

Koszyk Waloryzacyjny nie bňdŃ podlegağy dalszym zmianom. 

4. Wynagrodzenie pğatne Wykonawcy podlegaĺ bňdzie waloryzacji o wsp·ğczynnik zmiany cen 

(WGn) liczony wedğug wzoru: 

ὡ ὥ ὦ
ὅὖὍ

ὅὖὍ
ὧ
Ὑ

Ὑ
Ὠ
ὅ

ὅ
Ὡ
Ὓ

Ὓ
Ὢ
Ὀ

Ὀ
Ὣ
ὝὛ

ὝὛ
Ὤ
ὅὬ

ὅὬ
Ὥ
ὖ

ὖ
 

 

¶ ĂWGn" jest mnoŨnikiem korygujŃcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartoŜci pracy wykonanej w okresie Ăn"; przy czym okresem tym jest 

miesiŃc, jeŜli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

¶ Ăa" Jest stağym wsp·ğczynnikiem o wartoŜci: 0,5 (50%) niepodlegajŃcym korekcie; 

¶ Ăbò, Ăcò Ădò, Ăeò Ăfñ, Ăgò Ăhò Ăiò sŃ wsp·ğczynnikami stağymi okreŜlonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegajŃcym korekcie, z zastrzeŨeniem sytuacji gdy ZamawiajŃcy 

stanie siň dostawcŃ kt·regokolwiek z element·w rob·t ujňtych w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, w·wczas waga tego elementu zostanie przyjňta Jako Ă0ò we wzorze na 

WGn; W takim przypadku waga CPI zostanie powiňkszona o wartoŜĺ wagi, kt·ra zostağa 

przyjňta Jako ,0ò, tak aby suma wartoŜci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego 

wynosiğa 0,5 (50%); 

¶ symbole wskaŦnika z indexem dolnym Ănñ sŃ narastajŃcymi wskaŦnikami kosztu 

bieŨŃcego okresu (cenami por·wnawczymi dla okresu Ăn"), publikowanymi przez 

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiŃzujŃcymi w danym okresie 

rozliczeniowym; 

¶ symbole wskaŦnika z indexem dolnym Ăoò sŃ narastajŃcymi wskaŦnikami kosztu 

odniesienia (cenami odniesienia) na Datň Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiŃzujŃcymi w danym okresie rozliczeniowym. 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 

WskaŦnik 
Symbol / Indeks 

wskaŦnika GUS 

Wsp·ğczynnik 

etaty dla danego 

wskaŦnika 

WartoŜĺ 

wsp·ğczynnika 

stağego dla danego 

wskaŦnika [%] 

CPI CPI b 15,0 

Robocizna - R R c 18,5 

Cement C/23.6 d 3,7 

Stal S/24.1 e 3,6 

Wyroby drewniane D/16.2 f 2,4 

Wyroby z tworzyw 

sztucznych 
TS/22.2 g 1,8 

Chemia budowlana Ch/20.1 h 1,7 



„Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych”  

 UDA-RPLD.06.01.01-10-0001/20-00  

tǊƻƧŜƪǘ ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅ Ȋ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ wƻȊǿƻƧǳ wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻ  

w ramach wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ ²ƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀ _ƽŘȊƪƛŜƎƻ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020. 

 

 

76 

 

 

Paliwo - P P /19.2 i 3,2 

SUMA 50,0 

 

W przypadku braku aktualnych wskaŦnik·w (publikacja wskaŦnik·w w biuletynach GUS 

odbywa siň z op·Ŧnieniem) waloryzacja z bieŨŃcego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona gdy Prezes GUS ogğosi wskaŦniki dla danego miesiŃca objňtego protokoğem 

przerobowym stanowiŃcym podstawň do czňŜciowej zapğaty za wykonane roboty budowlane.  

Wykonawca wystňpujŃc o czňŜciowŃ zapğatň za wykonane roboty budowlane, obliczy wstňpne 

wartoŜci zwaloryzowanych kwot poŜwiadczonych w protokole przerobowym zrealizowanych w 

kaŨdym miesiŃcu, uŨywajŃc ostatniego z opublikowanych miesiňcznych wskaŦnik·w GUS. 

Ustalone w ten spos·b wartoŜci bňdŃ skorygowane z zastosowaniem wskaŦnik·w GUS 

dotyczŃcych miesiŃca, za kt·ry wystawiony zostağ protok·ğ przerobowy niezwğocznie po ich 

publikacji. 

6. Maksymalna wartoŜĺ zmiany wynagrodzenia, jakŃ dopuszcza ZamawiajŃcy w efekcie 

zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania 

zmian wysokoŜci wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreŜlonego 

pierwotnie w ofercie.  

7. Wykonawca, kt·rego wynagrodzenie zostağo zmienione zgodnie z niniejszŃ KlauzulŃ 

WaloryzacyjnŃ zobowiŃzany jest do zmiany wynagrodzenia przysğugujŃcego podwykonawcy, 

z kt·rym zawarğ umowň, w zakresie odpowiadajŃcym zmianom cen materiağ·w lub koszt·w 

dotyczŃcych zobowiŃzania podwykonawcy, jeŨeli ğŃcznie speğnione sŃ nastňpujŃce warunki: 

1) przedmiotem umowy sŃ roboty budowlane lub usğugi; 

2) okres obowiŃzywania umowy przekracza 12 miesiňcy. 

8. W umowach zawieranych pomiňdzy WykonawcŃ a PodwykonawcŃ lub PodwykonawcŃ i 

dalszym PodwykonawcŃ, kt·rych przedmiotem jest wykonanie rob·t budowlanych lub usğug, 

a kt·rych okres obowiŃzywania przekracza 12 miesiňcy Wykonawca lub Podwykonawca jest 

zobowiŃzany zawrzeĺ postanowienia przewidujŃce, Ũe kwoty pğatne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy bňdŃ korygowane dla oddania wzrost·w lub spadk·w cen, zgodnie 

z niniejszŃ KlauzulŃ WaloryzacyjnŃ. 

9. Postanowienia powyŨsze znajdujŃ odpowiednie zastosowanie takŨe w przypadku, gdy 

umowa o Podwykonawstwo lub wsp·ğpraca pomiňdzy stronami przekracza lub przekroczy 12 

miesiňcy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z PodwykonawcŃ lub dalszym 

PodwykonawcŃ. 

10. Waloryzacja kwot pğatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bňdzie siň 

odbywaĺ w oparciu o wskaŦnik dla: Cen towar·w I usğug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o 

minimum jeden inny wskaŦniki (adekwatny do zakresu rob·t Podwykonawcy lub dalszego | 

Podwykonawcy) wybrany z tabeli ĂKoszyk Waloryzacyjnyò publikowany przez Prezesa GUS. ; 

WskaŦnik CPI okreŜlony bňdzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostağe wskaŦniki 

i zostanŃ okreŜlone na poziomie od 1% do 20% kaŨdy. Suma wszystkich wskaŦnik·w powinna 

wynosiĺ 50%. Kwoty pğatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlegaĺ bňdŃ S 

waloryzacji o wsp·ğczynnik zmiany cen (Wpn) wyliczony wedğug wzoru: 

ὡ ὥ ὦ
ὅὖὍ

ὅὖὍ
ὢ ὣ Ễ ὤ 
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Gdzie: 

X,Y,é,Z uzaleŨnione sŃ od wybranych element·w z Koszyka Waloryzacyjnego, skğadajŃcych 

siň z: ὧ Ὠ Ὡ Ὢ Ὣ Ὤ Ὥ  

¶ ĂWpnò jest mnoŨnikiem korygujŃcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartoŜci pracy wykonanej w okresie Ăn"; przy czym okresem tym jest 

miesiŃc, jeŜli nie jest inaczej podane w Kontrakcie. 

¶ Ăaò jest stağym wsp·ğczynnikiem o wartoŜci: 0,5 (50%) niepodlegajŃcym korekcie; 

¶ Ăb" Ăc", Ădò, ,e", Ăf, Ăgò, Ăhò, Ăiò sŃ wsp·ğczynnikami stağymi okreŜlonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegajŃcym! korekcie, z zastrzeŨeniem sytuacji gdy ZamawiajŃcy 

stanie siň dostawcŃ kt·regokolwiek z element·w rob·t ujňtych w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, w·wczas waga tego elementu zostanie przyjňta Jako Ă0" we wzorze na 

Wpn; W takim przypadku waga CPI zostanie powiňkszona o wartoŜĺ wagi, kt·ra zostağa 

przyjňta jako Ă0ñ tak aby suma wartoŜci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego 

wynosiğa 0,5 (50%);  

¶ symbole wskaŦnika z indexem dolnym Ăn" sŃ narastajŃcymi wskaŦnikami kosztu 

bieŨŃcego okresu (cenami por·wnawczymi dla okresu Ăn"), publikowanymi przez 

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiŃzujŃcymi w danym okresie 

rozliczeniowym; 

¶ symbole wskaŦnika z lndexem dolnym Ăo" sŃ narastajŃcymi wskaŦnikami kosztu 

odniesienia (cenami odniesienia) na datň zawarcia umowy o podwykonawstwo, 

publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiŃzujŃcymi w 

danym okresie rozliczeniowym. 

11. Kwoty pğatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bňdŃ waloryzowane 

miesiňcznie a maksymalna wartoŜĺ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy nie przekroczy 5% wartoŜci zawartej umowy o podwykonawstwo.  

 

Ä 41. 

Siğa wyŨsza 

 

1.    ŧadna ze Stron nie bňdzie ponosiĺ odpowiedzialnoŜci wobec drugiej Strony za 

jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziağaniem siğy wyŨszej w szczeg·lnoŜci poŨaru, 

powodzi, ataku terrorystycznego, klňsk Ũywioğowych, zagroŨeŒ epidemiologicznych,  

a takŨe innych zdarzeŒ, na kt·re strony nie majŃ Ũadnego wpğywu.  

2.    W przypadku, gdy strona odwoğuje siň do zaistnienia siğy wyŨszej, zawiadamia o tym 

natychmiast pocztŃ elektronicznŃ (e-mail) drugŃ stronň, przy czym nie p·Ŧniej niŨ w 

terminie 7 dni. Zawiadomienie to okreŜla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypeğnianie 

zobowiŃzaŒ wynikajŃcych z Umowy i Ŝrodki przedsiňwziňte aby te konsekwencje 

zğagodziĺ. 

3.   Strona, kt·ra dokonağa zawiadomienia o zaistnieniu dziağania siğy wyŨszej, jest 

zobowiŃzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiŃzaŒ wynikajŃcych  

z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to moŨliwe, jak r·wnieŨ jest zobowiŃzana do 

podjňcia wszelkich dziağaŒ zmierzajŃcych do wykonania przedmiotu Umowy, a kt·rych nie 

wstrzymuje dziağanie siğy wyŨszej. 
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4.    ObowiŃzki, kt·rych Strona nie jest w stanie wykonaĺ na skutek dziağania siğy wyŨszej, na 

czas dziağania siğy wyŨszej ulegajŃ zawieszeniu, tzn. w czasie dziağania siğy wyŨszej ww. 

obowiŃzki nie sŃ wykonywane a terminy ich wykonania ulegajŃ przedğuŨeniu o okres 

dziağania siğy wyŨszej. 

5.    W przypadku, gdy dziağanie siğy wyŨszej utrzymuje siň dğuŨej niŨ 3 miesiŃce od czasu 

stwierdzenia wystŃpienia siğy wyŨszej, kaŨda ze Stron moŨe odstŃpiĺ od Umowy  

w cağoŜci lub w czňŜci objňtej dziağaniem siğy wyŨszej, w terminie 80 dni od upğywu 3-

miesiňcznego okresu dziağania siğy wyŨszej, na kt·rŃ Strona siň powoğuje. Wykonanie 

prawa odstŃpienia moŨe nastŃpiĺ poprzez zğoŨenie oŜwiadczenia w formie pisemnej. W 

zakresie odstŃpienia od Umowy Ä 36 ust. 5-8 Umowy stosuje siň odpowiednio. 

 

Ä 42. 

Inne postanowienia Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa sporzŃdzona i podpisana zostağa w trzech jednobrzmiŃcych egzemplarzach, 

w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla ZamawiajŃcego. 

2. Wymiana informacji miňdzy stronami odbywaĺ siň bňdzie w jňzyku polskim. 

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiŃzanie w drodze porozumienia 

Stron  oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiŃzaniu Umowy, muszŃ mieĺ formň pisemnŃ z 

wyğŃczeniem powiadamiania w formie faxu i przesğania oŜwiadczenia pocztŃ elektronicznŃ, 

pod rygorem niewaŨnoŜci.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajŃ formy pisemnej pod rygorem niewaŨnoŜci. 

 

Ä 43. 

Dokumenty stanowiŃce integralnŃ czňŜĺ Umowy 

 

1. Wszystkie zağŃczniki wymienione w treŜci niniejszej Umowy stanowiŃ jej integralnŃ czňŜĺ. 
2. ZağŃczniki, o kt·rych mowa w ust. 1, naleŨy traktowaĺ jako wzajemnie uzupeğniajŃce siň.  

 

Spis zağŃcznik·w: 

ZağŃcznik nr 1 ï SWZ 

ZağŃcznik nr 2 ï Dokumentacja Projektowa  

ZağŃcznik nr 3 ï Oferta Wykonawcy 

ZağŃcznik nr 4 ï Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

ZağŃcznik nr 5 ï Zabezpieczenie NaleŨytego Wykonania Umowy 

ZağŃcznik nr 6 ï Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 

 

 

 

ZamawiajŃcy :                                                                                 Wykonawca: 
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