

Łódź, dnia 08 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: **ZPI/2021/I-RPO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” prowadzonego w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Szanowni Państwo,

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, mając na uwadze art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06 kwietnia 2021r.:

Pytanie:

Mając na względzie szeroką odpowiedzialność potencjalnego Wykonawcy, wynikającą z postanowień wzoru umowy, jak również złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej, stwierdzamy że zakres zamówienia wymaga skierowania zapytań o cenę do dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń. Firmy te, w tak krótkim terminie, jaki nałożył na wykonawców Zamawiający, nie są w stanie przygotować stosownych analiz i wycen. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane na BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029168/01 z dnia 2021-04-08) zawierające m.in. modyfikację terminu składania ofert. Termin składania ofert został przedłużony do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00. Na stronie internetowej zamówienia została umieszczona *MODYFIKACJA SWZ*.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi

DYREKTOR

Jacek Wawrzynkiewicz