»Rewitalizacja siedziby gtéwnej Muzeum Tradycji Niepodlegtosciowych w Lodzi wraz z
nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdanskiej 13”

Zatgcznik nr 1 do OIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoOwienia jest:

Zadanie 1
- Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wraz z audytem energetycznym dla
budynkow Oddzial Gdanska w Lodzi przy ul. Gdanska 13 na zlecenie Wydziatu Kultury
Urzedu Miasta Fodzi.

Zadanie 2.
- Wykonanie studium wykonalnosci dla Projektu ,,Rewitalizacja siedziby gtéwnej Muzeum
Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy
ul. Gdanskiej 13” zwanego dalej ,,Projektem™.

Zadanie 3.
- Sporzadzenie wniosku o dofinansowanie UE dla Projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na dzien ztozenia wniosku,

2. Studium wykonalnosci, Program funkcjonalno — uzytkowy 1 audyty energetyczne
Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 wytycznymi:

a) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 1303/2013

b) Rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014,

¢) Rozporzadzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/207,

d) Przewodnikiem po analizie kosztéw i korzysci projektow inwestycyjnych (Guide to
Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014-2020),

e) Wytycznymi w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochéd i projektéw hybrydowych
na lata 2014-2020 wraz z zalacznikami,

f) Zasadami przygotowania studium wykonalno$ci w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020,

g) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020,

h) wszelkimi innymi przepisami prawa, w szczeg6lno$ci w zakresie prawa
budowlanego, przepiséw z zakresu ochrony przyrody i srodowiska (np. wymogoéw
obszarow NATURA 2000), wytycznymi, zasadami, przewodnikami, przepisami,
czy kryteriami wyboru projektow: obowigzujacymi lub ktére zostang ogloszone
w toku realizacji Zamdwienia.

i) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie szczegélowego zakresu i form audytu energetycznego oraz
czeSci audytu remontowego, wzordw kart audytow, atakze algorytmu oceny
optacalnosci przedsigwziecia termomodernizacyjnego.

j) zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129
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Projekt ” Rewitalizacja siedziby gléwnej Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi
wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdanskiej 13”, znajduje si¢ w wykazie
projektow podstawowych w Strategii Rozwoju Loédzkiego Obszaru Metropolitalnego
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach trybu pozakonkursowego., RPO VI-
Rewitalizacja 1 potencjat endogeniczny regionu, 6¢- zachowanie, ochrona, promowanie

1 rozwo] dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia jest zobowigzany do aktualizacji studium
wykonalnosci oraz wniosku o dofinansowanie we wskazanym przez Zamawiajacego
zakresie 1 terminie w okresie trwania gwarancji.

4. Wszelkie zmiany wynikle w toku prac wymagaja zatwierdzenia na pi$mie ze strony
Zamawiajgcego.

5. Zakres przestrzenny opracowania.

Zadanie 1

Zakres przestrzenny opracowania obejmuje budynek wchodzacy w sklad Oddziatu Gdanska
przy ul. Gdanskiej 13: dzialka nr 114/1, obrgb P — 9. W chwili obecnej powierzchnia
uzytkowa obejmuje 1926,7 m?, w ktdrej sklad wchodza: piwnica o powierzchni - 80,42, parter
o powierzchni - 620,6 m?, pietro +1 - 644,7 m?, pigtro +2 - 581 m? , powierzchnia zabudowy
obejmuje 866 m?, kubatura obiektu to 8259,6 m* Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr A/20.

Budynek trojkondygnacyjny (parter, pigtro +1 pelnej wysokosci, pietro +2 w pdhmocnej
czgsci budynku pelnej wysokosci, w poludniowej poddasze nieuzytkowe), podpiwniczony
(oficyna najbardziej wysunigta na p6inoc), w konstrukcji murowanej. Budynek sklada sie z
czworoboku zamknigtego murem od strony poludniowej oraz 2 kondygnacyjnej oficyny od
strony ulicy Legionéw. Strefa wej$ciowa znajduje si¢ w pdéinocnej, mniej reprezentacyjnej
czgsci budynku (boniowanie na wysokos¢ parteru). W potudniowej czesci budynku gzymsy
miedzykondygnacyjne od strony ulicy Gdanskiej oraz dziedzinca. Sciany budynku sa
otynkowane. Budynki oficynowe od poéinocy sg przykryte stropodachem, czes¢ wokot
dziedzinca od strony ulicy Gdanskiej nakryta dachem dwuspadowym, pozostale dachy sg
jednospadowe. Dodatkowo elewacja wschodnia wzbogacona

w pseudoryzality po bokach. Zrdznicowane okna: prostokgtne lub zakonczone lukowo
(elewacja wschodnia od strony ulicy gdanskiej), z grubymi tynkowanymi obramowaniami
(wszedzie poza dziedzincem). Dookota dawnego spacerniaka okna posiadajg kraty.

6. Szczegdlowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla Zadania 1 — Oddzial Gdanska przy ul.
Gdanskiej 13

Zakres rzeczowy Zadania 1 obejmuje:
a) zadania inwestycyjne - Wykonanie analizy popytu, studium wykonalnosci, dokumentacji
budowlanej i wykonawczej wraz z programem prac konserwatorskich.
b) roboty budowlane - zakres prac budowlanych w siedzibie Muzeum przewiduje wykonanie
prac konserwatorskich i budowlanych niezbednych do zachowania pelionych funkcji
kulturalnych oraz poprawe dostepnos$ci obiektu dla 0séb niepetnosprawnych
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W zakresie czesci wystawienniczej jak i administracyjnej planowany jest kompleksowy

remont Scian, sufitow i posadzek.

Zmiana ukladu instalacji sanitarnej wod-kan, modernizacja i przeniesienie zaworu glownego

wody dla obiektu, instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu, systemu kontroli

dostepu, systemu nadzoru wizyjnego, instalacja wentylacji i klimatyzacji; przebudowa sieci
elektrycznej, oswietleniowa i odgromowa; budowa nowej instalacji p.poz. wraz z montazem
ognioodpornych drzwi o odpowiednim standardzie.

W ramach prac budowlanych planowany jest remont i konserwacja czterech klatek

schodowych oraz montaz i instalacja windy, a takze podjazdy dla niepelnosprawnych

ruchowo.

W zakresie zagospodarowania terenu planowany jest demontaz i wykonanie nowej

nawierzchni z kostki betonowej, remont ogrodzenia oraz nasadzenie zieleni.

dostawy wyposazenia — w ramach projektu planowany jest zakup i montaz nowoczesne;j
infrastruktury technicznej i multimedialnej umozliwiajgcej elastyczne aranzowanie wystaw,
majacej wplyw na podniesienie jakosci i dostepnoéei oferty kulturalnej. Przewiduje sie rowniez
montaz nowoczesnej infrastruktury technicznej umozliwiajgcej bezpieczne przechowywanie i
eksponowanie zbioréw (m.in. nowoczesne systemy wystawiennicze-gabloty).

Celem szczegdtowym jest poprawa dostepnosci obiektu Muzeum, m.in. dostosowanie
dotychczasowej przestrzeni wystawienniczej do wspdlczesnych standardéw wystawienniczych
wraz z podniesieniem poziomu bezpieczenstwa na rewitalizowanym terenie. Prace
adaptacyjne pozwolg na realizacj¢ nowego programu historycznego, wystawienniczego oraz
edukacyjnego dla mieszkancéw Lodzi, w tym przede wszystkim uwzgledniajac potrzeby grup
zagrozonych wykluczeniem spolecznym tj. 0osdb niepetnosprawnych, starszych, ubogich.
Projekt jest zgodny z celami PI w RPO WL na lata 2014-2020

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla istniejacej siedziby Oddzialu Gdanska przy ul.
Gdanskiej 13, uwzgledniajacy m.in.:

a) Remont klatek schodowych ;

b) Aranzacja i budowa wejécia glownego do budynku przy ul. Gdanskiej zwiekszajgcego
powierzchnie recepcyjng dla zwiedzajacych;

¢) Dostosowanie klatki schodowej wejscia gléwnego do potrzeb oséb =z
niepelnosprawnosciami (klatka jest zabytkowa, na jej $cianach znajduja sie historyczne
napisy);

d) Dostosowanie budynku wystawienniczego do potrzeb 0séb z niepelnosprawnosciami;

€) Montaz windy;

f) Wykonanie systemu odprowadzania wody w tym rynien spustowych na budynku w celu
zabezpieczenia pomieszczen wystawienniczych i administracyjnych;

g) Dostosowanie sal wystawienniczych do prawidlowego eksponowania zbiordw
historycznych wraz z mozliwo$ciag monitoringu warunkow mikroklimatycznych;

h) Stworzenie nowej przestrzeni biurowej w budynku dla pracownikéw administracyjnych i
merytorycznych;

i) Wskazanie optymalnego ekonomicznie i $rodowiskowo sposobu ogrzewania budynku
(podiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej czy ogrzewanie gazem lub olejem);

j) Instalacja nowych systemow wlamaniowych i telenadzoru;

k) Optymalizacja wykorzystania powierzchni biurowej i wystawienniczej i dostosowanie jej do
aktualnych potrzeb Muzeum, w tym stworzenie pomieszczenia serwerowni;

1) Wymiana instalacji odgromowej;

m) Zmiana ukladu instalacji sanitarnej wod-kan, modernizacja i przeniesienie zaworu gtéwnego
dla obiektu;

n) Przeprowadzenie niezbgdnych prac dotyczacych procesow osuszania budynku. Montaz
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instalacji monitoringu i alarmu wlamaniowego.

Zadanie 3

7. Wykonanie studium wykonalnosci dla Projektu pn. ,Rewitalizacja siedziby giownej
Muzeum Tradycji Niepodleglo$ciowych w Lodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w
budynku przy ul. Gdanskiej 13” zwanego dalej Projektem.

Zadanie 4

8. Sporzadzenie wniosku o dofinansowanie UE wraz z wymaganymi zalgcznikami dla
Projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien ztozenia wniosku.

9. W ramach wykonywanego PFU zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

- sporzadzenie ekspertyz konstrukcyjno- budowlanych stanu budynku zlokalizowanego
w Lodzi przy: Gdanskiej 13,
- inwentaryzacj¢ budynku zlokalizowanego w Lodzi przy: ul. Gdanskiej 13

- audytu energetycznego dla budynku zlokalizowanego w Lodzi przy: ul. Gdanskiej 13
- zakresu robdt budowlanych dla budynku zlokalizowanego w Lodzi przy: ul. Gdanskiej 13.

- uwzglednienie warunkow finansowych Projektu wg wytycznych Inwestora w postaci
kosztorysu szacunkowego.

10. Inne istotne informacje

11.1 W ramach realizacji zamdwienia strony umowy zobowigzujg si¢ do $cislej wspolpracy,
w tym do udzialu w spotkaniach projektowych, majgcych na celu dokonanie uzgodnien istotnych
dla realizacji przedmiotu zamdéwienia. W terminie maksymalnie 7 dni po podpisaniu umowy
Wykonawca i1Zamawiajacy wezmg udzial w spotkaniu otwierajgcym projekt. Spotkania
projektowe odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajgcego. Za zgodg Zamawiajacego spotkania
projektowe moga odbywac si¢ winnym miejscu. Terminy spotkan projektowych zostana
okreslone w harmonogramie uzgodnionym izaakceptowanym przez Zamawiajacego, ktory
Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy. Je§li zajdzie taka potrzeba, spotkania
projektowe odbywac si¢ bedg czgéciej na prosbe kazdej ze Stron umowy.

11.2. Wykonawca w cenie oferty zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych
decyzji, opinii, uzgodnien w zakresie wynikajacym z przepisow Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego, przepisow prawa krajowego i Unii Europejskie;.

11.3. Przedmiot zaméwienia Wykonawca wykona w 4 egz. w wersji drukowanej i 4 egz. w
wersji elektronicznej (Plyta CD lub inny no$nik elektroniczny). Wersja elektroniczna
powinna zawiera¢ wersje¢ edytowalng opracowania w formacie .doc (dokumenty tekstowe),
xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersj¢ do odczytu. Pliki przeznaczone do
odczytu winny by¢ udostgpniane w formacie .pdf, i winny by¢ zoptymalizowane,
rozdzielczo$¢ materialdéw w postaci graficznej nie powinna przekraczaé 150-200 dpi,

11.4. Zamawiajacy wystawi dla Wykonawcy, z ktéorym podpisze umowe, upowaznienie
do wglagdu w dokumenty zwigzane z realizowanym zamOwieniem bedgce w posiadaniu
Miasta fodzi (Urzedu Miasta Lodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji
kultury, itd.).
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11.5. Ze wzgledu na planowane wspolfinansowanie projektu ze $rodkéw europejskich
w perspektywie finansowej 2014-2020, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaé
przy opracowywaniu przedmiotu zamdwienia najbardziej aktualne zasady, zatozenia,
dokumenty i wytyczne dla nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dotyczy
to zaréwno zasad ustanawianych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym.

11.6. Zamawiajagcy bedzie wymagal od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na podstawie zasad okreslonych w Art. 147-151 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych, w wysokosci 10% warto$ci oferty brutto. Czgé¢ kwoty zabezpieczenia
w wysokosci 70%, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie przedmiotu zamoéwienia,
zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy po uptywie 30 dni od dnia podpisania
protokolu zdawczo-odbiorczego. Pozostala kwota zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzgca
do pokrycia ewentualnych roszczen z tytulu rekojmi zostanie zwolniona lub zwrdcona
Wykonawcy w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

11.7. Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy posiadania przez caly okres realizacji
zamowienia, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmioty zamowienia, waznej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialnodci cywilnej z
tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamOwienia, na
kwote nie nizszg niz 50.000,00 PLN wraz z dowodem optacenia sktadki.”

11.8. Miejsce wykonania (adresy miejsc dostaw, wykonywania ustug lub rob6t budowlanych):
Urzad Miasta Lodzi, Wydzial Kultury, 1.6dZ, ul. Piotrkowska 102

11.9. Warunki gwarancji i r¢gkojmi za wady: fizyczne i prawne przedmiotu zamowienia zakonczy
sie 31 grudnia 2019 r.

11.10. Czas trwania zamowienia lub termin wykonania: zgodnie z Tabelg 1.

Tabela 1. Terminy wykonania poszczegdlnych zadan.
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e liczone jako dni kalendarzowe
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